VALLALKOZASI SZERZODES

(a tovabbiakban: ,,Szerzédés”) amely létrejott egyrészrol

al...

székhely: [...]

nyilvantartasi szam: [...];

adoszam: [...];

statisztikai szamjel:

pénzforgalmi szama:

képviseli: mint megrendel6 (a tovabbiakban: ,,Megrendel§”)

mastrésztrol

al...

székhely: |...]

nyilvantartasi szam: [...];

adoszam: [...];

statisztikai szamjel:

pénzforgalmi szama:

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

(a Megrendel$ és a Vallalkozé a tovabbiakban egytittesen: ,,Felek”, kilon-kilon: ,,Fél”) kozott, az
alulirott napon és helyen az alabbi feltételek szerint:
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ELOZMENYEK

A Megrendel$, mint ajanlatkéré [...] napjan a ,,Pécs, Verseny utcai Tornacsarnok és KSI
Vizitelep enetgetikai korszeriisitési munkilatainak elvégzése a KEHOP 5.2.12. szimu
projekt keretében” (a tovabbiakban: ,,Beruhazas”) targyban a koézbeszerzésekrdl szolé 2015.
évi CXLIIIL térvény (a tovabbiakban: ,Kbt.”) 115.§ (1) bekezdése szerint nyilt kézbeszerzési
eljarast folytatott le (a tovabbiakban: ,,K6zbeszerzési Eljaras”).

A Megrendel6 a kozbeszerzési eljarasban a részajanlattételt biztositotta. A biralobizottsag
javaslata alapjan és MegrendelS dontése szerint a kdzbeszerzési eljaras 1. része vonatkozasaban
a Villalkozé lett az eljaras nyertese. A Kozbeszerzési Eljards eredményeként a Felek a
Megrendel6 altal megvalésitani kivant beruhazas tervezési és kivitelezési munkalatainak elvégzése
érdekében a jelen Szerz&dést kotik.

A Felek megallapitjak, hogy a jelen Szerzédés kivitelezésre vonatkozé vallalkozéi dij része esetén
a kifizetés az addzas rendjérdl szolé 2003. évi XCIL térvény (a tovabbiakban: ,,Art.”) 36/A. §
hatalya ala tartozik. Felek régzitik, hogy a szamla kiallitasaval kapcsolatban - figyelemmel arra,
hogy a kivitelezés nem épitési engedély koteles tevékenység - az dltalanos forgalmi ado6rdl szol6
2007. évi CXXVIL. t6rvény 142.§ (1) bekezdés b) pontjat nem kell alkalmazni.

A SZERZODES TARGYA ES RESZEI, A TELJESITES HELYE

A Szerz6dés targya a Pécs, Verseny utcai Tornacsarnok energetikai korszerdsitési
munkalatainak elvégzéséhez (,,Beruhazas”) kapcsolodo kivitelezési tervdokumentacié teljes kort
elkészitése és a létesitmény energetikai korszerGsitési munkalatainak teljes kord kivitelezése,
valamint a Beruhazassal kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségek teljesitése a jelen
Szerz6désnek és a jogszabalyoknak megfelelGen.
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A Kozbeszerzési Eljaras soran, annak eredményeként, illetve a Beruhdzassal kapcsolatban
1étrej6vé valamennyi dokumentum, ide értve kiillonosen, de nem kizardlagosan a Kézbeszerzési
Eljarasban kiadott ajanlattételi felhivast és dokumentaciot, valamint a Vallalkoz6 altal a
Kozbeszerzési Eljarasban benyujtott kotelezd ereji ajanlatot (a tovabbiakban: ,,Ajanlat”, a
Kozbeszerzési Eljaras soran létrejové valamennyi dokumentum a tovabbiakban: ,, Kozbeszerzési
Dokumentaci6”), a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi annak fizikai csatolasa nélkil is.

A teljesités helye:

Tervezés: 1146 Budapest, Hermina u. 49. (NUTS: HU 110)

Kipitelezés: 7621 Pécs, Verseny u. 25. hrsz.: 19192/22 (NUTS: HU 231)
TERVEZES

Altalanos rendelkezések

Villalkozé koteles a Beruhdzas megvalositasahoz szitkséges, Szerz6dés szerinti valamennyi
kivitelezési tervkészitési tervezési feladatot a Szerz8dés 1. szamu mellékletét képezé Miiszaki
Dokumentacié és a jogszabalyok altal meghatirozott tartalommal és kévetelményeknek
megfelelGen, az el6irt hataridében elkésziteni és Megrendel6nek atadni. Ennek megfelelen a
Vallalkozé koteles az Energetikai tanulmdny alapjan a Beruhazas kivitelezéshez sziikséges a
jogszabalyokban foglaltaknak is megfeleld, informaciot, utasitast tartalmazé kivitelezési terveit (a
tovabbiakban: , Kivitelezési Tervdokumentacio” vagy ,,Terv’) a Miszaki Dokumenticid, a
hatalyos jogszabalyok szerint jelen szerzédésben meghatarozott hatiridében elkésziteni, amely
lehet6vé teszi a Beruhazas hataridében torténd kivitelezését.

A Vallalkozé a Tervet a Szerz6dés hatalyba 1épésétdl szamitott 30 (harminc) naptari napon belil
koteles a Megrendels részére szolgaltatni, amely hatarid6be a Megrendel6 altal torténd jovahagyas
hatarideje is beleszamit, amely a hianytalanul szolgaltatott Terv esetében nem lehet t6bb, mint az

atadastol szamitott 5 naptari nap. A Vallalkozé el6teljesitésre jogosult.

A Megrendel6 koteles a Szerzédés teljesitéséhez szitkséges, rendelkezésére allé informacidkat,
dokumentumokat a Villalkozé rendelkezésére bocsatani, a Villalkozé részére rendszeres
konzultaciés lehetéséget biztositani. A Megrendel6 altal szolgaltatott adatokon, okiratokon
tulmenden a Vallalkozé kételes a tervezéshez szikséges minden tovabbi dokumentumot sajat
koltségén beszerezni.

A Vallalkoz6 koteles a tervezési feladatot a vonatkozoé jogszabalyokkal, valamint a Szerz&dés
el6irasaival, fgy kilondsen a Miuszaki Dokumenticioban meghatarozott kévetelményekkel
Osszhangban, vagy ahol kiilon el6irds nincs, a kialakult j6 miszaki gyakorlatnak megfelel6en
végrehajtani.

A Villalkozé altal elkészitett Tervnek muszakilag kivitelezhetS, - mind a létesités, mind az
tizemeltetés szempontjabol - gazdasagos és célszerli megoldast kell tartalmaznia, és alkalmasnak
kell lennie a Megrendel6 Szerz6désben meghatarozott, illetve egyébként felismerhetd.
Amennyiben a Terv valamely, a jelen pontban eldirt feltételnek nem tesz eleget, ugy a Megrendel
jogosult a Terv hibas teljesitésébdl ereds jogkévetkezményeket alkalmazni.

A Vallalkozé kijelenti és szavatolja, hogy a tervezési feladat ellatasaért felelés munkavallaloi vagy
alvallalkoz6i rendelkeznek a tervezési feladat ellatasahoz sziikséges jogosultsagokkal, tapasztalattal
és szaktudassal.

Amennyiben a Vallalkoz6 altal készitett vagy beszerzett Terv tartalmaban hibdk, elhagyasok,
ellentmondasok vagy mas hianyossagok mertlnek fel, akkor azokat a Vallalkozé jotallasi és
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kellékszavatossagi kotelezettsége keretében sajat koltségén, a kijavitdshoz ésszerlien sziikséges
hatarid6k megtartasaval - barmilyen kordbbi hozzajarulas vagy jovahagyas ellenére - koteles
kijavitani vagy kijavittatni abban az esetben is, ha a hibak, elhagyasok, ellentmondasok vagy mas
hidnyossagok Megrendelé vagy barmely mas harmadik személy altal rendelkezésre bocsatott
adatokon, terveken vagy mas dokumentumokon alapulnak. Vallalkoz6 az éltala készitett vagy
beszerzett Terv esetleges hibaiért akkor is felel6sséggel tartozik, ha a Megrendel$ a hibas Tervet,
illetve az adott feladat teljesitését korabban elfogadtak vagy jovahagytak.

A Villalkoz6 koteles a Szerzédés hatilya alatt a MegrendelGvel egyeztetett, szikséges
gyakorisaggal tervkozi egyeztetéseket tartani. Emellett a Vallalkozé koteles a Megrendel$ ez
iranyu kérésének kézhezvételét kéveté 3 (harom) munkanapon belil személyes konzulticiot
szervezni.

A Vallalkoz6 koételes a Szerz8dés teljesitése soran elkészitett Tervet a Megrendelének
jovahagyasra atadni.

A Megrendel6 a Vallalkozé altal készitett vagy altala beszerzett Tervet belatasa szerint szabadon
véleményezi, azzal, hogy jovahagyasa nem tagadhaté meg a Terv olyan hibdja miatt, amelynek
kijavitisa nem akadalyozza a rendeltetésszerli hasznalatot. A Vallalkoz6 kételes a Tervet - a
rendeltetésszerti hasznalatot nem akadalyozé hibak tekintetében is — a Megrendel6 igényeinek
megfelel6en atdolgozni, és jovahagyasra a Megrendel6héz ismételten benyutjtani. A MegrendelS
koteles a médositott Tervet megvizsgalni, és a jévahagyas megadasardl vagy megtagadasardl a
Vallalkozot irasban értesiten.

TERV ATADAS-ATVETELE
Atadas-atvételi eljarasok altalanos szabalyai

A Villalkozé a jelen Szerzédésnek megtelel6en elkészitett Tervet a jelen fejezet szerint
lefolytatott atadas-atvételi eljaras keretében adja at a Megrendeld részére.

A Villalkoz6 a Szerz6dés teljesitése soran elkészitett Tervet 6 pld. nyomtatott és 1 pld. digitalis
adathordozén kételes a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani.

Feliilvizsgalat

A MegrendelS a jelen szerz6dés 3.1.2 pontja szerint szallitott Tervet az atadastdl szamitott 5
napon belil feliilvizsgalja és szlikség esetén a Vallalkoz6t annak kijavitdsara, modositasara utasitja.

Amennyiben a Megrendel6 az atvételtdl szamitott, 4.2.1 pontban meghatirozott hataridén beliil
nem nyilatkozik, gy a részteljesités (tervezés) a hataridé lejartat kévetS napon elfogadottnak
tekintendd.

Megrendel6 a Terv feliilvizsgalataba szakértGket vagy szakértS testiiletet bevonhat, amely tényt a
Villalkozé eziton jévahagyolag tudomasul vesz.

A Megrendel§ utasitasa esetén a Vallalkozé — a Megrendel$ utasitiasanak kézhezvételét kovetGen
— koteles a 3.1.2 szerinti Terv kijavitasat vagy modositasat 5 (6t) napon belil dijmentesen
elvégezni/elvégeztetni, és a kijavitott/moédositott Tervet a Megrendeld rendelkezésére bocsatani.

A Felek rogzitik, hogy a Terv feliilvizsgalatainak és 4.2.4 pont szerinti kijavitasanak, illetve
moédositasanak id6tartama a vonatkozo teljesitési hataridébe beleszamit. A Terv atadas-atvételi
jegyz6konyvben a Megrendel6 nyilatkozik arrdl, hogy a Terv megfelel-e a jelen Szerz6désben
foglalt kévetelményeknek és alkalmasak-e a rendeltetésszerli hasznalatra és az atadas-atvételre.
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Felek rogzitik, hogy a Terv elkészitése tekintetében a Szerz6dés a jelen pont szerinti atadds-
atvételi eljaras lezarultaval és a Megrendel6 altali kifogas nélkili atvétellel mindsil teljesitettnek.

KIVITELEZES

A Villalkozé kételes a Beruhazast az Eurdpai Unidban és Magyarorszagon hatdlyos szabvanyok
szerint elérhet6 legmagasabb minGségben, az el6irt hataridében kivitelezni, a Mdiszaki
Dokumentacié és a Kivitelezési Tervdokumentaci6 alapjan (a tovabbiakban egyiittesen: , Epitési
Munkak”).

Az FEpitési Munkakat a Villalkozé az Epitési Munkdk végzésére szolgilé munkateriilet (a
tovabbiakban: ,,Munkateriilet”) Megrendel6 altali 6.1 pont szerinti atadasat kévetben — a
191/2009. Korm. rendelet figyelembevételével — a Megrendel$ altal elfogadott és jovahagyott

s »

Tervek alapjan haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t) munkanapon beliil kételes megkezdeni.

A munkatertilet atadasanak feltétele, a Vallalkozo jelen Szerzédés szerint kotott épitésbiztositas
kotvényének a Megrendelé részére torténs ataddsa, mely atadasra a Vallalkozé a 12.2 pont
szerinti hatarid6ig koteles.

A Kivitelezési Tervdokumentaciot és a Miszaki Dokumentaciot az épitkezés helyszinén kell
tartani, és azokat a hatésagok és a Megrendel6 részére hozzaférhet6vé kell tenni.

A Kivitelezési Tervdokumentaciotdl eltérni csak a Megrendelé el6zetes irasbeli engedélyével
lehet. A Vallalkoz6 részére a Kivitelezési Tervdokumentaciotol vald eltérésre, a minéségi és
kivitelezési problémak esetén a kijavitasra, illetve az elharitasra kizarélag a Megrendel6 jogosult
utasitast adni.

A Villalkoz6 az Epitési Munkak elvégzését a miszaki ellendr utasitasaban foglaltaknak
megfeleléen, és a Megrendel6 érdekeit figyelembe véve koteles titemezni és végezni, kilonos
gondot forditva a zaj és por védelemre.

A Vallalkoz6 azt a beépitésre kertilé anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a Kivitelezési
Tervdokumentaci6 nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatarozott meg, csak a
Megrendelének tortént elézetes bemutatasat kbvetGen és annak jévahagyasa alapjan hasznalhatja
fel. A Megrendelé az épitési napléban a Megrendel6hoz intézett kérdésekre, észrevételekre 5 (6t)
munkanapon belil reagal.

A Vallalkoz6 szavatolja, hogy az altala beépiteni kivant import épitési termékek megfelelnek a
MSZ el6irasainak és rendelkeznek Magyarorszagon hasznalatos mindsitéssel. Beépitésre kizardlag
az elbirasok szerinti, Gj, épitési termékek keriilhetnek. Azt vizsgalni és ellenérizni, hogy az Epitési
Munkak megfelelnek-e az Engedélynek, a Kivitelezési Tervdokumentaciénak, valamint a
vonatkoz6 magyar szabvanyoknak és jogszabalyoknak, a MegrendelS jogosult.

A nem a jelen Szerzédésben meghatirozott mindségl teljesitést a Megrendelé jogosult a
Vallalkozé  koltségére visszabontatni és a Vallalkoz6 koltségére ujraépittetni. A mindség
megallapitasa a vonatkozo szabvanyok szerint térténik.

A Villalkozénak a Beruhazast a Szerz6dés 1. szamd mellékletét képezé Miszaki Dokumentici6
és a jovahagyott Kivitelezési Tervdokumentacié szerinti miszaki tartalommal kell kiviteleznie. A
Beruhazas kivitelezése soran a Vallalkozé a Miszaki Dokumentacié szerinti muszaki tartalomtol
eltéré Epitési Munkékat a Megrendeld elézetes irasbeli jovahagyasat kévetGen jogosult elvégezni.

MUNKATERULET
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A Munkatertlet atadas-atvételének el6készitése és lebonyolitasa a Megrendel6 feladata. A
Megrendelé a Munkateriiletet a Tervek jelen Szerz6dés szerinti jévahagyasa utan a Vallalkoz6 erre
vonatkozé jelzésétdl szamitott legkésébb 5 munkanapon belil adja 4t a Vallalkozonak.

Az atadas-atvételi jegyzSkonyv a Megrendel§ tekintetében az épitéipari kivitelezési tevékenységrél
sz016 191/2009. IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (52) bekezdése szerinti tulajdonosi nyilatkozatnak
min6sul.

A Munkaterilet szerz6désszerd atadasanak idépontjatol a miszaki atadas-atvételének lezarasaig a
karveszélyt a Villalkoz6 viseli. A Munkaterillet atvételét kovetSen a biztonsagtechnikai
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelel$ 6rzését a Vallalkozonak kell biztositania.

A Villalkozé koteles a Munkateriiletet rendben tartani, a keletkez6 hulladékot és épitési
tormeléket rendszeresen elszallitani, a Beruhdzas kivitelezéséhez igénybe vett kozteriiletet a
szennyezGdésektl mentesiteni. A koztertilet esetleges igénybevételével kapcsolatos koltségek a
Vallalkozét terhelik. Amennyiben a Megrendel6 a munkavégzés helyén a kdvetelményeket nem
kielégité rendet észlel, tgy felszolithatjdk a Vallalkozét a Munkaterilet rendbetételére.
Amennyiben a Munkateriilet rendezése ezt kévetSen 5 (6t) munkanapon belill nem torténik meg,
ugy a Megrendelé jogosult a Munkateriiletet harmadik személlyel rendbe hozatni, és ennek
koltségeit szamla alapjan a Vallalkozéra terhelni.

A Villalkoz6 a kivitelezés id6szaka alatt gondoskodik a Munkatertilet és a Vallalkozénak atadott
valamennyi berendezés Grzésér8l — attdl fuggetlenill, hogy ezeket hol tarolja —, beleértve a
Munkateriiletnek a Viallalkozé alvallalkozéi szamara atadott részét is. A helyszinre leszallitott
valamennyi berendezésért a Vallalkozo a teljesités napjaig teljes kortien felel.

A Vallalkozé koételes az épitkezés helyszinén a vonatkozo hatdlyos jogszabalyoknak megfelelé
épitéshelyszini tajékoztato tablat a sajat koltségén felallitani. Az épitési tabla a Vallalkozé logéjat is
tartalmazhatja. A tibla minimalis tartalmat a 191/2009. IX. 15.) Korm. rendelet 5.§ (6) bekezdése
hatarozza meg

EGYUTTMUKODES ES EPITESI NAPLO

A Villalkoz6 koteles a felel6s mtszaki vezetésr6l a jogszabalyok szerint gondoskodni. A
Vallalkozé felel8s helyszini képvisel6jét (muszaki vezetS) és elérhetéségeit az épitési napld
tartalmazza. A Vallalkoz6 a felelés helyszini képviselSjének személyét csak a Megrendeld elSzetes
irasbeli hozzajarulasaval valtoztathatja meg. A muszaki ellenéri feladatokat ellaté személyrdl a
Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozot.

A Megrendel6 a Munkatertilet atvételekor az épitési naplot készenlétbe helyezi és azt a Vallalkozo
a vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezések szerint kételes napra készen vezetni. A Vallalkozé koteles
tovabba a kivitelezés folyaman minden fontos és lényeges tényt, problémat, kérdést az épitési
naploba az iranyadé jogszabalyi el6irasoknak megfelelGen bejegyezni.

A Vallalkozé kételes a Megrendel$ altal az épitési napléba tett bejegyzésekre 5 (6t) munkanapon
belill — a Megrendel6 egyidejt értesitése mellett — az épitési napléban valaszolni.

A Vallalkozé kételes a Megrendeld altal tett észrevételeket, miszaki kifogasokat figyelembe venni,
az esetleges hibakat kijavitani.

A MUSZAKI ATADAS-ATVETEL
Az Epitési Munkak elvégzését kovetSen a Villalkozé koteles a Beruhdzast a Megrendeld részére

irasban készre jelenteni, legkésébb a miszaki atadas-atvételi eljards megkezdését megel6z6 5.
napon. Az atadas-atvételt a Vallalkozé készre jelentésrol szolo értesitése alapjan a Megrendeld
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késziti el6 és 6 bonyolitja le. Az atadas-atvételre a Megrendel6 meghivja a Vallalkoz6 képviseldit.
A muszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor kertilhet sor, ha a Beruhazas késziltsége
olyan szintd, hogy az esetlegesen fennall6, hibdk és hianyossagok, nem akadalyozzak a
rendeltetésszerd hasznalatot, és ezek a hibak és hianyossagok a muszaki atadas-atvétel id6tartama
alatt kijavithatéak, pétolhatéak. A miiszaki atadas-atvételi eljaras id6tartama legfeljebb 30 naptari
nap.

A muszaki atadas-atvétel feltételeként a Vallalkoz6 koteles a Megrendelének egy példanyban
dtadni az dtadds-atvételi eljirdshoz szikséges a Beruhazis tekintetében értelmezhets a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet szerinti okiratokat.

A muszaki atadas-atvételi eljaras soran a Beruhdzas alapos vizsgalat ald kerll annak ellenSrzése és
megallapitasa céljabol, hogy azok a jelen Szerz&dés elbirasanak, illetve a kivitelezés soran elrendelt
valtoztatasoknak Osszességében és részleteiben megfeleléen késziilt-e el. A Megrendel6 nem
koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellenbrzésére, amelyek mindségét a Vallalkozo
valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Vallalkozét a felel6sség alol.

A Megrendelé koteles a vizsgalat alapjan felfedezett hibdkat, hianyossagokat, a hibas
munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és
szavatossagi igényeket a muszaki atadas-atvételi jegyzOkOnyvben rogziteni. A muszaki atadas-
atvételi jegyz6konyvben a Vallalkozé nyilatkozik arrdl, hogy az atadas-atvétel alatt allé Beruhazas
megfelel-e a jelen Szerzédésben foglalt kévetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszer(
hasznalatra és az atadas-atvételre. Felek a Ptk. 6:247.§ (3) bekezdése alapjan régzitik, hogy nem
tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibaja miatt, amely a rendeltetésszert hasznalatot
nem akadalyozza.

Hataridében teljesit a Vallalkoz6, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerz6dés 9.1.2. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridon belil a miszaki atadas-atvételi eljaras befejez6dik. A Vallalkozé ezzel
Osszefiiggésben tudomasul veszi, hogy a hatdsdgok, szakhatésagok, vagy a Megrendel
utasitasainak és elGirdsainak be nem tartasabol fakadé hibakat és hianyossagokat, a Vallalkozé a
Szerzédés keretén belil koteles a Vallalkozoi dij terhére javitani, illetve potolni, fiiggetleniil attol,
hogy az atadas-atvétele megtortént-e.

A muszaki 4atadas-atvételi jegyzOkonyv részét képezS esetleges hiany- és hibalistaban
meghatarozott hianyossagok és hibak — amelyek kijavitdsa vagy poétlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadalyozza a Beruhdzas szerinti satorfedés alapfunkcidjanak
megfelel6 rendeltetésszerl és biztonsagos hasznalatat — pétlasat és kijavitasat a Vallalkozo koteles
haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibdk potlasanak és
kijavitasanak hatarideje 15 naptari nap. A pétlas és a javitas elkésziltét a Felek k6zosen ellen6rzik,
és annak megtorténtét jegyzOkonyvben rogzitik. Abban az esetben, amennyiben a hiba
kijavitasara vonatkozo, jelen pontban foglalt hataridét a Vallalkozé nem tartja be, Ggy a
Megrendelé a Vallalkozéval szemben hibas teljesitési kothért érvényesithet.

A Felek a jelen 8. fejezet szerinti atadas-atvételi eljarast a 10.1.2 pontban elbirt mérféldkévekhez
tartozé feladatok ellenérzésére megfeleléen alkalmazzak. Az egyes mérfoldkévekhez tartozéd
feladatok teljesitésének igazolasa és a Vallalkozé részszamlajanak kiegyenlitése nem jelent
semmilyen joglemondast a Megrendel6 részérdl, és utébb az ezen feladatokkal kapcsolatban
felmerilt hibdkra tekintettel is megtagadhaté a végleges atadds-atvétel.

JOTALLAS

A Vallalkozé a 9.3 pontban meghatarozott Jotallasi Id&szakban jotallast vallal a Szerzédésben
részére meghatarozott feladatok és kotelezettségek szerzGdésszerl teljesitéséért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és minGségéért, igy kilondsen, de nem
kizarélagosan azért, hogy



9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.1.1. Az altala atadott Terv mindsége, valamint a kivitelezett Beruhazas a Szerz&dés
rendelkezéseinek, valamint a teljesités id6pontjaban alkalmazandé jogszabalyok, az
Engedély és szabvanyok elSirasainak megfelel, és a szerzGdéses cél elérését
maradéktalanul biztositja,

9.1.2. A Tervnek nincsen a Vallalkozo cselekedetébdl vagy mulasztasabol szarmazoé olyan
hibédja, amely Beruhazas rendeltetésszerl hasznalatat akadalyozza,

9.1.3. A kivitelezett Beruhazas a Szerz6dés rendelkezéseinek, a Megrendel$ altal elfogadott
Tervnek, valamint a teljesités id6pontjaban alkalmazandé jogszabalyok és szabvanyok
el6irasainak megfelelnek, és a Szerz6déses cél elérését maradéktalanul biztositjak,

9.1.4. A Beruhazasnak nincsen a Vallalkoz6 cselekedetébdl vagy mulasztasabol szarmazé olyan
hibaja, vagy a nem megfelel6 anyagokbdl vagy a szakértelem hianyabdl ered6 olyan
hibaja, amely annak rendeltetésszert hasznalatat akadalyozza.

A jelen fejezetben vallalt jotallas alapjan a Vallalkozot terhel koételezettségek teljesitését a
Megrendeld is jogosult kozvetlenil a Vallalkoz6tdl kévetelni. A Megrendels a jotallasi id6szak
kezd6 napjaig értesiti a Vallalkozot a jotallasi igények érvényesitésére jogosult személyérol.

A Vallalkoz6 a jelen fejezet szerinti jotallasra

9.3.1.  a Terv tekintetében a Kiviteli Tervdokumentacié szerz6désszerl teljesitésétdl szamitott
24 (huszonnégy) hoénapig koteles;

9.3.2. a Beruhazis tekintetében a szerzddésszeri atadas-atvételének lezarasatdl az azt kovetd
[értékelési szempont] (...... ) honapig koteles.

(A fenti (a)-(b) pontokban meghatirozott id6tartam a tovabbiakban: "Jotallasi IdGszak".)

A Jétallasi IdGszak a Ptk.-ban meghatarozott esetekben 4jbdl indul, illetve nyugszik, és a nyugvas
id6tartamaval meghosszabbodik.

A Vallalkoz6 a jotallds keretében a jelen fejezet szerinti szolgaltatiasokat kilén dijazds nélkil
nyujtja, azaz nem szamit fel dfjat, fiiggetlenil az igénybevételi alkalmak szamatdl, illetve az
igénybevételi idGszak hosszatol.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést kovetSen haladéktalanul
értesiteni a Vallalkozét az dltala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen hibardl, hianyossagrol, az
érvényesiteni kivant igénye és a Villalkozé jotallasi kotelezettsége teljesitésére szabott ésszerl
hatarid6 megjelolésével. A Vallalkozé vonatkozé kotelezettségei teljesitésének hatarideje az
irasbeli értesités kézhezvételétSl szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Vallalkozé dltal vallalt jotallas alapjan fennall6
szavatossagi jogok érvényesitésének jogszabalyban meghatirozott sorrendjétdl eltérhet, azzal,
hogy elallasi jogaval kizardlag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat kévetSen élhet.

A Vallalkoz6 kételes a 9.6 pont szerinti értesités kézhezvételét a jotallasi igény érvényesitésére
jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat, illetve a hibasan teljesitett Terv és a Beruhazas hibas
munkarészének kicserélését haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A Vallalkozé a
hibas teljesités orvoslasara legkésébb a 9.6 pont szerinti értesitésben megjeldlt hatarid6 lejartaig
koteles.

Amennyiben a Vallalkozé a 9.6 pont szerinti értesitése ellenére nem teljesiti a jelen fejezet szerinti
jotallasi kotelezettségeit, ugy a jotallasi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Vallalkozo



9.10.

10.

10.1.

10.1.1.

10.1.2.

koltségére és kockazatira kijavittathatja és a kijavitds koltségeinek fedezésére a 13. fejezetben
meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

A hiba kijavitasat kovet6en a Terv megfeleléségét a 4. fejezet, a Beruhazas javitott
munkarészének megfelel6ségét a Szerz6dés 8. fejezetének megtelel$ alkalmazasaval igazolni kell.

TELJESITESIGAZOLAS
Teljesitési hatarid6k és fizetési mérfoldkovek

A Vallalkoz6 kételes a Beruhdzas megvaldsitasaval kapcsolatos, jelen Szerz6dés szerinti feladatait,
vagyis a Terv elkészitését az Epitési Munkak elvégzését a jelen Szerzédés és a szerinti hataridében
teljesiteni. Az egyes hatarid6k csak akkor tekinthetSk betartottnak, ha a megfelelé id6ben megtett
készre jelentést kovetSen az adott Utemtervhez tartozd feladatok 4. és 8. fejezet szerinti atadas-
atvételének nincs a Vallalkoz6 felel6sségi korébe tartozd akadalya, az esetleges hibak jelen
Szerz6désnek megfelelGen kijavitasra keriiltek, és a teljesités a Megrendeld 4ltal elfogadasra kertilt.
Ellenkez6 esetben a Vallalkoz6 késedelme az litemterv szerinti egyes teljesitési hataridket kévets
naptol a teljesitésnek a Megrendel§ altali elfogadasaig fennall.

A Felek a jelen pontban foglaltak szerint a kdtbérterhes teljesitési (rész)hataridGket az alabbiak
szerint allapitjak meg:

a) Terv elkészitése és a jovahagyott Terv Megrendel6 részére torténé leszallitasa (ataddsa): a
Szerz6dés hatalyba 1épésétdl szamitott 30 naptari nap. Vallalkoz6 el6teljesitéste jogosult.

b) Az Fpitési munkak elvégzése és az atadds-dtvételének sikeres lezdrdsa és az esetleges hidny-
és hibalistaban meghatarozott hibak Megrendelé altal elfogadott kijavitasa: a munkatertlet
Megrendel6 altali atadasatél szamitott 300 naptari nap. Villalkozé elSteljesitésre jogosult.
Felek rogzitik, hogy az Epitési munkak vonatkozasaban az alabbi részhataridéket hatarozzak
meg:

ba) a muszaki el6rehaladas 10%-anak elérése [muszaki titemterv szerint]
bb) a miszaki el6rehaladas 30%-anak elérése [muszaki titemterv szerint]|
bc) a miszaki elérehaladas 50 %-anak elérése [miszaki itemterv szerint]
bd) a miszaki el6rehaladas 70 %-anak elérése [miszaki titemterv szerint]
be) a miszaki el6rehaladas 90 %-anak elérése [muszaki itemterv szerint]

bf) az Epitési munkédk elvégzése és az atadas-atvételének sikeres lezarisa és az esetleges
hiany- és hibalistdban meghatarozott hibak Megrendel6 altal elfogadott kijavitasa [muszaki
Utemterv szerint|

Felek megallapodnak, hogy Megrendelé barmelyik teljesitési szakasz teljesitését kdévetSen
jogosult a Szerz6dés teljesitését a Vallalkozénak kildott egyoldalu irasbeli nyilatkozataval
legfeljebb 60 (hatvan) napra felfiiggeszteni. A Szerz6dés teljesitésének felfiiggesztését
kovetGen a Megrendel$ Gjabb, a Villalkozénak kiildott egyoldalu nyilatkozataval jogosult a
teljesités folytatdsat elrendelni, amely esetben a Vallalkozé 5 (6t) munkanapon belil koteles
folytatni a kivitelezési feladatok ellatasat. A felfiiggesztések egylittes idGtartama nem
haladhatja meg a 60 napot. A felfliggesztés id6tartamanak lejartaig fiiged jogi helyzet all fenn,
a Felek kotve maradnak jelen Szerzédésben vallalt kotelezettségeikhez, a teljesitési hatarid6k
a felfuggesztés, illetve a teljesités folytatasara vonatkozé legfeliebb 5 (6t) munkanapos
hatarid6 idStartamaval meghosszabbodnak. Felek régzitik, hogy a felfiiggesztés id6tartamaval



10.1.3.

10.1.4.

10.2.

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.3.

10.3.1.

a teljesitési hataridé automatikusan meghosszabbodik. Felek a jelen pontban foglaltakat a
Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti koriilménynek tekintik.

A jelen Szerz6dés alkalmazasaban fizetési mérfoldké a Szerz6désben el6re meghatarozott
feladatot jelenti, amelynek maradéktalan teljesitése esetén a Vallalkozé jogosult kérni az elére
meghatarozott Osszeg (a vallalkozdi dij bizonyos része) teljesitésének igazolasat Megrendel6tél, és
amelyek szerz6désszer teljesitése - és a Szerz6désben meghatarozott egyéb feltételek teljesitése -
esetén a Vallalkoz6 jogosultta valik részszamlajanak, illetve végszamldjanak benyujtasara (a
tovabbiakban: ,,Fizetési Mérfoldks”).

A jelen Szerz6dés alapjan a Vallalkozéi Dij kifizetésére iranyadé Fizetési Mérfoldkovek az
alabbiak:

a) Terv elkészitése és Megrendel6 altali jovahagyasa: Els6 Fizetési Mérfoldkd;
b) amiuszaki el6rehaladas 10 %-nak elérése: Masodik Fizetési Mérf61dkd;

c) amiszaki el6rehaladas 30 %-nak elérése: Harmadik Fizetési Mérf6ldkd;
d) amiszaki el6rehaladas 50 %-nal elérése: Negyedik Fizetési Mérfoldka;

¢) amiszaki el6rehaladas 70 Yo-nal elérése: Otodik Fizetési Mérfoldka;

f)  a mduszaki el6rehaladas 90 %-nal elérése: Hatodik Fizetési Mérfoldkd;

o) Az Epitési munkak elvégzése és az atadas-atvételének sikeres lezarasa és az esetleges hidny-
¢s hibalistaban meghatirozott hibak Megrendelé altal elfogadott kijavitasa (100%): Hetedik
Fizetési Mérfoldkd

Akadalyoztatas

A Vallalkoz6 vallalja, hogy a Szerz6dés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve konkrétan
akadalyoz6 korilmény(ek)rél a tudomasszerzést kovetSen haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t)
munkanapon beldl irasban értesiti a MegrendelSt (akadalykozlés).

Amennyiben az akadalyoztatis miatt a Vallalkozé részérdl a teljesitési hatarid6k vagy barmely,
Szerz6dés szerinti hataridé médositasa merdl fel, dgy a Vallalkozo koteles ezen igényét az akadaly
felmeriilésétdl szamitott 8 (nyolc) napos jogveszté hataridén belil - a bejelentést alatimaszto
dokumentumok egyidejli csatolasaval és a fenndllasanak varhaté idétartama megjeldlése mellett -
a Megrendel6nek irasban bejelenteni (igénybejelentés).

Az igénybejelentés Megrendelé altali elfogaddsa esetén a Megrendel6 az adott részteljesités
tekintetében a Vallalkozénak kildott értesitésben 1j teljesitési hatarid6t hatiroz meg.
Amennyiben a Megrendel6 az igénybejelentést 4j teljesitési hataridé meghatarozasa nélkil fogadja
el, ugy a Vallalkoz6 részére az adott részteljesités tekintetében elbirt hatarid6 az akadalyoztatas
id6tartamaval meghosszabbodik. Felek jelen pontban foglaltakat a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a)
pontja szerint kérilménynek tekintik.

Teljesitésigazolas

A Villalkozé teljesitésének igazolasat az egyes Fizetési Mérfoldkovekhez tartozé feladatok
maradéktalan  teljesitése esetén jogosult kérni a Megrendel6tdl (a  tovabbiakban:
,» Teljesitésigazolas”). Az egyes Fizetési Mérfoldkovekhez tartozé feladatok szerzédésszert
teljesitése - és a jelen Szerz6désben meghatarozott egyéb feltételek teljesitése - esetén a Vallalkozo
jogosultta valik részszamlajanak, illetve végszamlajanak benyujtasara.
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A Szerz6dés az Els6 Fizetési Mérfoldkd tekintetében kizardlag abban az esetben mindsiil
maradéktalanul teljesitettnek (részteljesités), ha az alabbi feltételek egytittesen teljestilnek:

a) a Terv fenti Megrendel§ altali jovahagyasa megtortént és a Vallalkozé a Tervvel kapcsolatos
esetleges hibakat kijavitotta;

b) az adott Fizetési Mérfoldké tekintetében Megrendel6 kidllitotta a Teljesitésigazolast

A Szerz6dés a Masodik, Harmadik, Negyedik, Ot6dik, Hatodik Fizetési Mérfoldké
tekintetében kizardlag abban az esetben mindsiil maradéktalanul teljesitettnek, ha az alabbi
feltételek egytittesen teljestilnek:

a) ha az adott Fizetési Mérfoldk6hoz tartozé miszaki el6rehaladast a Vallalkozo teljesitette
és azt a Megrendel6 elfogadta;

b) az adott Fizetési Mérfoldkd tekintetében Megrendeld kiallitotta a Teljesitésigazolast

A Szerz6dés a Hetedik Fizetési Mérfoldké tekintetében kizardlag abban az esetben mindsiil
maradéktalanul teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egytittesen teljestilnek:

a) az atadas-atvétel sikeres lezarasat a miszaki atadas-atvételi jegyz6konyv alafrasaval a
Megrendeld igazolta;

b) a Vallalkoz6 az esetleges hiany- és hibalistiban meghatarozott hataridén belil a
Beruhazas valamennyi, az alapfunkciéjanak megfelelé rendeltetésszerti és biztonsagos
haszndlatait nem akadalyoz6 hibajat kijavitotta és hianyossagat poétolta, amelyet a
Megrendel§ elfogadott;

9) a Megrendel6 az adott Fizetési Mérfoldké tekintetében kiallitotta a Teljesitésigazolast.

A Villalkozé az egyes Fizetési Mérfoldkévekhez kapcesol6do teljesitési szakaszban elvégzendd
munkdlatok elvégzését kévetSen jovahagyas végett atad a Megrendelének egy Teljesitésigazolas-
tervezetet, az Osszes szlikséges alatimasztd dokumentummal egytitt.

A Megrendel$ a Vallalkozo altal elkészitett és atadott Teljesitésigazolas-tervezet ellenérzésével -
kizarélag a tényleges el6rehaladasnak és az elkésziilt munkarészeknek megfeleléen - allapitja meg
az adott Fizetési Mérfoldké teljesitésekor kifizetend$ Gsszeget.

A Megrendel6 az adott Fizetési Mérfoldk6hoz tartozo Vallalkozoi teljesités elismerésérdl vagy az
elismerés megtagadasardl legkésébb a Teljesitésigazolas Vallalkoz6 altal atadott tervezetének
kézhezvételétSl szamitott 15 (tizendt) napon belil frasban koteles nyilatkozni a szabalyszerten
alairt Teljesitésigazolas kiallitasaval, vagy annak megtagadasaval, a Kbt. 135. § (1)-(2)
bekezdésének megfeleléen. A Teljesitésigazolas kiallitasat az épitési napléban is régziteni kell.

A Megrendel6 a nem vitatott tételekre vonatkozdan a Teljesitésigazolast kiallitja, és a Vallalkozo
erre vonatkozo szamldja alapjan a 11.4 pontban foglaltak figyelembevételével a vallalkozoi dfjat
megfizeti.

Amennyiben a Felek k6zott valamely Teljesitésigazolassal kapcsolatosan vita mertl fel, a vita

eldontéséig a Vallalkozo részérél a jelen Szerz6dés szerinti munkavégzés — a Felek eltérd {rasbeli
megallapoddsanak hianyaban- nem sziinetelhet.
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VALLALKOZOI DiJ ES ANNAK MEGFIZETESE
Altalanos rendelkezések

A jelen Szerz6désben meghatarozott feladatok maradéktalan teljesitéséért a Vallalkozot
vallalkozéi dij jogeimen vallalkozoi dij illeti meg, amelynek nettd 6sszege [...],- Ft (azaz [...]
forint) (a tovabbiakban: ,,Vallalkozaéi Dij”), amely az aldbbi 6sszegekbdl all:

a) Netté tervezési dij: nett6 |[...] forint
b) Kivitelezésre juté nett6 vallalkozéi dij: [[...] forint.

Megrendel6 tijékoztatja a Vallalkozot, hogy a Vallalkozoéi Dij pénziigyi fedezetével, timogatasi
szerz6dés alapjan rendelkezik, figyelemmel a Szerz6dés hatilyba 1éptet6 rendelkezésére is. Felek
r6gzitik, hogy a Szerz6dés fedezete 100 szazalékban Eurdpai Unids forrasbdl all rendelkezésre.

Felek rogzitik, hogy a Beruhdzis a KEHOP-5.2.12 azonosité szamd az ,Allami tulajdonsi
sportlétesitmények energetikai feflesztése” targya projektben keriil elszamolasra.

A finanszirozas tipusa: utéfinanszirozas.
A tamogatas intenzitdsa: 100 %

A Vallalkozot szerz6désszerl teljesitése esetén az egyes Fizetési Mérfoldkévekhez kapcsolédoan
az alabbi Osszegek illetik meg:

a) az Bls6 Fizetési Mérfoldké megvaldsulasa esetén a nett6 tervezési dij 100 (szaz) szazaléka,
azaz: netto [...] forint.

b) a Masodik Fizetési Mérféldk6é megvalésulasa esetén a kivitelezésre jutd nettd vallalkozoi dij
10 (tiz) szazaléka azaz: netto [...] forint.

o) a Harmadik Fizetési Mérfoldk6 megvaldsulasa esetén a kivitelezésre jutéd nettd vallalkozoi
dij 20 (hisz) szazaléka azaz: nettd [...] forint

d) a Negyedik Fizetési Mérfoldké megvaldsulasa esetén a kivitelezésre juté netté vallalkozoi
dij 20 (hisz) szazaléka azaz: nettd [...] forint

e) az Otodik Fizetési Mérfoldkd megvaldsuldsa esetén a kivitelezésre jutd netté vallalkozéi dij
20 (husz) szazaléka azaz: netto |...] forint

f) a Hatodik Fizetési Mérfoldké megvalosulasa esetén a kivitelezésre jutéd netté vallalkozoi dij
20 (htsz) szazaléka azaz: netto |...] forint

o) a Hetedik Fizetési Mérfoldké megvaldsulasa esetén a kivitelezésre jutd vallalkozoi dij 10
(tiz) szazaléka azaz: netto |[...] forint

A Vallalkozo6i Dij a Vallalkoz6 Ajanlata alapjan fizetendd, elére elfogadott és nem valtoztathato,
fix Osszegl atalanydij, amely magaban foglalja a Vallalkoz6 altal a jelen Szerzédés alapjan
teljesitendS valamennyi feladat ellenértékét, ide értve a Vallalkozé altal elvégzett tobbletmunkak
koltségét. Erre tekintettel a Vallalkozé a jelen Szerzédés szerinti feladatok elvégzéséért - a
Szerz6dés ellentétes rendelkezése hidnyaban - a Vallalkozéi Dij Gsszegén feliil semmilyen
jogcimen nem érvényesithet tObbletkoltséget, amely vonatkozik az inflaciobdl eredd
arvaltoztatasokra is.

Megrendel6 netté 8.000.000 forint el6leget (a tovabbiakban: El6leg) biztosit a Vallalkozé részére.

11



11.1.5.

11.1.0.

11.1.7.

11.2.

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

11.2.0.

11.3.

Villalkoz6 az El6leget el6legbekéré okirattal igényelheti a Megrendel6tél.

A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznalt El6leg esetén a Vallalkozé koteles a folyositott
ElSleg Osszegét részben vagy egészben — az Elbleg folyositasatdl szamitott, a Ptk. szerinti,
szerz6d6 hatésagnak nem mindstlé vallalkozassal kotott szerzédésére iranyad6 késedelmi
kamattal egytitt — visszafizetni. A kamatszamitas kezd6 napja az ElSleg folyositasanak napja.

Az El6leg a Végszamlaban keril elszamolasra azaz: a Végszamla 6sszegébdl levonasra kertl.
A potmunka elszamolasa

A Villalkozéi Dijon felil a Vallalkozé jogosult elszamolni a Viallalkozé altal kételezéen
elvégzend6 azon munkakat, amelyek a Kozbeszerzési Dokumentacidban meghatarozott
paramétereken  tulmutaté  tartalom megvaldsitdsahoz  sziikségesek  (a  tovabbiakban:
,2Potmunka”). Pétmunka kizaroélag a kivitelezéshez kapcsoléddan szamolhato el.

Amennyiben a Vallalkozé értesitését kdvetGen a Megrendelé megallapitja, hogy a Vallalkozé
olyan mszaki tartalmat valdosit meg, amely Pétmunkinak mindsil, Ggy annak ellenértéke
kizarélag fedezetemelés utjan a Kbt. 141.§-a rendelkezéseinek megfelelGen.

Megrendel§ tartalékkeretet nem biztosit.

A Pétmunka teljesitése kizardlag akkor kezd6dhet el, ha a megvalésitandé miszaki tartalmat a
Megrendelé Potmunkanak mindsitse, és irasban megrendelje, valamint, hogy a Pétmunka
ellenértéke a jelen Szerz6dés és Kbt. rendelkezéseivel 6sszhangban megfeleléen meghatarozasra
kertlt.

Pétmunkanak a Felek az olyan miszakilag szitkséges munkat tekintik, amely a tervekben és/vagy
a koltségvetésben nem szerepelt és azokbdl nem is kévetkezett, valamint a vallalkoz6 ajanlataban
sem szerepelt. Kizarolag olyan pétmunka megrendelésére és elszamolasara van lehet6ség, amely a
kivitelezéshez feltétlentil szikséges, tervmodositas vagy miszaki okok miatt valt sziikségessé,
Osszhangban a Kbt. 141. §-ban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre nem 4llnak
rendelkezésre szerzédésszerl potmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem keriilnek
kifizetésre, ideértve a jogalap nélkili gazdagodast is.

A potmunkak szitkségességét a Vallalkozé az épitési naploban kételes jelezni, és azt a Vallalkozo
a megrendeléi muszaki ellendrrel folytatott kooperacids targyalasokon egyezteti, azok miszaki
tartalmanak egyeztetését koévetSen Vallalkozé a poétmunka  koltségvetését haladéktalanul
kidolgozza. A Villalkozé altal benyujtott pétmunka koltségvetést a Megrendeld épitési miszaki
ellenére véleményezi elsé kdrben, és ennek megallapitasait a Vallalkozoval egyezteti. Amennyiben
a megrendel6i épitési miiszaki ellendr és a Vallalkoz6 egyezségre jutnak a pétmunkdk munkak
muszaki tartalmdban és koltségvetésében, gy ezt a miszaki tartalmat és koltségvetést a
Villalkozé és a megrendel6i épitési muszaki ellenér kozosen, {irdsban felterjesztik a
Megrendelének jovahagyasra. Jévahagyasi joggal kizardlag a Megrendel6 szervezetének elsé
szamu vezetje rendelkezik, kizardlag az 6 jovahagyasa esetén keriilhet sor a pdétmunka
ellenértékének megtéritésére. A poétmunka miszaki tartalmat és dijat tartalmazé irasbeli
dokumentumot a Felek a pétmunka Megrendelé altali irasbeli jévahagyasat kévetSen a jelen
szerz6déshez, mint a szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezé mellékletet csatoljak. A
pétmunkakat — hasonléan a szerzédés szerint elvégzendd kivitelezési munkdkhoz - az
épitSiparban  szokdsos standardoknak, és a vonatkozé magyar és/vagy eurdpai unids
szabvanyoknak, muszaki el6irasoknak megfelel6en, az elérheté legmagasabb mindségben kell
teljesitent.

Szamlazas
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11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

11.3.5.

11.3.6.

11.4.

11.4.1.

A Viallalkozo6i Dijra a Vallalkoz6 a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdések alapjan, a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelGen és a szamvitelrdl szolé 2000. évi C. térvény 167. §
(3) bekezdésében foglaltak alapjan, cégszertien alairt szamla ellenében jogosult. Felek rogzitik,
hogy alvillalkoz6 igénybevétele esetében a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A§-at kell
alkalmazni.

A Villalkozé az egyes Fizetési Mérfoldkévekhez kapcesoloddan a  Teljesitésigazolasban
meghatarozott 6sszegrdl jogosult szamlajat kiallitani a Megrendel$ nevére, azzal, hogy a szamla
kiallitisanak minden esetben feltétele az adott Fizetési Mérfoldk6hoz — kapesolédo
Teljesitésigazolas Megrendeld altali kiallitasa.

A megfelel6 Teljesitésigazolassal ald nem timasztott szamlat a Megrendel6 nem fogadja be.
Amennyiben a Megrendel6nek benyujtott szamla formai szempontbdl nem megfelel6 vagy
tartalmilag ellentmond a vonatkoz6 Teljesitésigazolasnak, a Megrendel6 a szamlat a
kézhezvételtdl szamitott 15 (tizendt) napon belil kifogasolhatja. A szamla kifogasoldsa csak
irasban torténhet.

A Villalkozé altal a Megrendel§ nevére kidllitott valamennyi szamlanak formai és tartalmi
szempontbdl maradéktalanul meg kell felelnie az alkalmazandé jogszabalyoknak, illetve a jelen
Szerz6dés rendelkezéseinek. A Vallalkozé minden szamlat egy eredeti és egy masolati példanyban
koteles benyujtani.

A Villalkozé altal benyudjtott szamla mellékleteként csatolni kell az esetlegesen bevont
alvallalkozokrdl kiallitott nyilatkozatot, mely nyilatkozatban szerepelnie kell: alvallalkozé neve,
székhely cime, ad6szama, alvallalkozét megillet vallalkozoi dij Gsszege.

A 322/2015.(X.30.) kormanyrendelet 32/A § f) pontjiban el6irt, az alvéllalkozéi dijrész atutaldsat
igazolandbéan az alabbi dokumentumok benyutjtasa sziikséges az alvallalkozok szamlainak
kifizetésének igazolasara:

*  alvallalkozdi szamlak hitelesitett masolati példanya;

*  banki terhelési értesité hitelesitett masolati példanya ( az online bank alkalmazasbol
nyomtatott tranzakciés naplo6 és bizonylat nem elfogadhato);

* amennyiben megrendel6i szolgaltatisok kompenzalasa torténik, errdl sz6lé jegyzokonyv,
kompenzalasra keriilt szamla hitelesitett masolata.

* amennyiben garancialis visszatartas tOrténik, és ez a szamlan nem keriil egyértelmien
feltiintetésre, dokumentum annak alvallalkozé altali elismerésérdl (nyilatkozat, szerzédés,
teljesitésigazolas, stb.)

*  a korbetartozasok elkeriilése érdekében nyilatkozat arrdl, hogy a Villalkozé a hivatkozott
322/2015. (X.30.) kormanyrendeletben foglaltakat maga is elvégezte, az alvéllalkozdi
teljesitések kifizetései el6tt a jogszabalyban foglaltakat - teljes bevont alvallalkozoi szintig -
ellenérizte.

Fenti dokumentumokat papir alapon, a masolatokat ,,eredetivel egyezé hiteles masolat” széveggel
ellatott masolatként, alairva, bélyegzével ellatva szitkséges benyujtani.

Fizetési hataridg, késedelmi kamat
A jelen Szerzédés az Art. 36/A. §-inak hatdlya ald tartozik. Erre tekintettel a Villalkozé

tudomasul veszi, hogy a MegrendelS a szamldjat kizardlag az Art. 36/A. §-dban foglalt feltételek
Villalkozé altali teljesitése esetén jogosult kifizetni. A kifizetésre alkalmazni kell a Kbt. 135. § (1)-
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11.4.2.

11.4.3.

11.5.

11.5.1.

11.5.2.

11.5.3

(3), (5)-(6) bekezdéseit, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseit, tovabbd a 322/2015. (X. 30.)
Korm.rendelet 32/A §-aiban foglalt szabalyokat is. A kifizetésre iranyad6 a 272/2014. (IX.5.)
Korm. rendelet is.

A Megrendel6 a Vallalkoz6 jelen 11. fejezet szerint kiallitott és benyujtott szamldjat a szamla
kézhezvételétsl szamitott 30 (harminc) napon belil, elSleg igénylése esetén a 11. fejezetnek
megfeleléen kiallitott elSlegbekérd alapjan, a Vallalkozé [*]-nél vezetett [¥] szamu szamlajara
torténé atutalassal egyenliti ki. Az elSleg Osszegét a Megrendel6 legkésébb a munkatertlet
atadasatol szamitott 15 napon belil fizeti meg, de az El6leg el6bb is kifizethetd.

A jelen Szerz6déssel kapcsolatos valamennyi késedelmes fizetés esetére a Felek a Ptk. szerinti,
szerz6d6 hatdsagnak nem mindsilé vallalkozassal kotott szerzédésére iranyadd késedelmi
kamatot kétnek ki.

A Kbt. szerinti fizetési feltételek és atlathatosagi kotelezettségek

Megrendel6 rogziti, hogy a Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerintl feltételeknek nem megfelels tarsasag tekintetében mertlnek fel, és amelyek a Vallalkozo
adokételes jovedelmének csOkkentésére alkalmasak. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy
a Szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara
megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tgyletekrSl a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti. A kulfoldi adéilletségti Vallalkozo kételes a szerz6déshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illet6sége szerinti adohatdsagtél a magyar adohatdsag
kézvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

A Megrendel6 - ha szlikséges olyan hatarid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett
feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — azonnali hatallyal felmondja a szerz&dést, ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés £) pont £b) alpontjaban meghatirozott feltétel;

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés £) pont £5) alpontjaban meghatirozott feltétel.

A Megrendel6 a szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6dést6l
elallhat, ha:

a) feltétlentl szitkséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vaillalkozé
személyében érvényesen olyan jogutddlas kévetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az BEurépai Unié Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az BEurépai Unié jogabdl eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.
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12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

13.1.

d) ha a késedelmi kétbér mértéke eléri a maximumot

A Megrendel$ koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elallni,
ha a szerz6dés megkotését koévetben jut tudomasara, hogy a Vallalkozo tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok dallt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési
eljarasbol.

SZAKMAI FELELOSSEG BIZTOSITAS

A Villalkoz6 kételes sajat koltségén, az a Megrendel6vel el6zetesen egyeztetett tartalommal az
Epitési Munkdkra vonatkozoéan ,,all risk” szakmai felel6sségbiztositast (épitésbiztositas) kétni és
folyamatosan fenntartani.

A Vallalkoz6 a jelen 12. fejezetnek megfeleld, altala kotott épitésbiztositas kotvényét legkésGbb a
jelen Szerz6dés alairdsatol szamitott 5 (6t) munkanapon belil kételes atadni a Megrendel$
részére. Ennek elmaradasa Vallalkozoi késedelemnek mindsil.

A Vallalkozo6 a jelen 12. fejezetnek megfelelé épitésbiztositast koteles a Jotallasi Id6szak végéig
folyamatosan fenntartani. A biztositds megujitasa, valamint a Megrendelé erre vonatkozo
értesitése esetén a Vallalkozé koteles az érvényes biztositasi kotvényét 5 (6t) munkanapon belil
bemutatni a Megrendelének.

A Villalkozonak legalabb 100.000.000 Ft/év értékd limittel és 10.000.000 Ft/kiresemény
Osszegl, harmadik személy részére okozott karra vonatkozo, sajit névre szolo épitési ,,all risk”
tipust biztositassal kell rendelkeznie. A nyertes ajanlattevé koteles megtériteni minden olyan
kovetelést, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az
ezekre visszavezethetd vagyoni és nem vagyoni karok kévetkeztében jelentkeznek.

BIZTOSITEKOK

A Vallalkoz6 koteles a sajat koltségén biztositékot nyujtani a Megrendel$ részére a Vallalkozo
hibas teljesitésébdl eredd igények (Teljesitési Biztositék és Jolteljesitési Biztositék a tovabbiakban:
»Biztositék”). A Villalkozé a Biztositékot sajat valasztasa szerint teljesitheti barmelyik alabbi
formaban, azzal, hogy a Vallalkozé az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a
Biztositéknak azonban a szerzédés hatalya alatt folyamatosan rendelkezésre kell allnia. A
Biztositékok tekintetében a Vallalkozot feltoltési kotelezettség nem terheli.

A Biztositék nyujthato:

13.1.1. 6vadékként az eléirt pénzdsszegnek a MegrendelS ooooiiiiia... vezetett [.....] szamua
forint szamldjara torténd befizetésével/atutaldsaval, vagy

13.1.2. pénzigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy készfizeté kezesség

biztositasaval
13.1.3. biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazé -
kotelezvénnyel
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

A Teljesitési Biztositék Jolteljesitési Biztositék Gsszege a Szerzédés szerinti, és AFA nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas, azaz a Vallalkoz6i Dij 5 %-a (azaz Ot szazaléka). A Teljesitési
Biztositékot a Szerz6dés hatalyba 1épésétSl szamitott legkésGbb 8 naptari napon belil, mig a
Jolteljesitési Biztositékot a Jotallasi Id6szak kezddé napjan atadni a Vallalkozé a Megrendel
részére.

Amennyiben a Villalkozé a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia,
kezesség vagy kotelezvény nyujtasaval biztositja, Ggy a Biztositéknak meg kell felelnie az aldbbi
feltételeknek:

a) a Megrendel8, mint kedvezményezett részére szol,

b) a Biztositékbol szarmazé igények - a Bank el6zetes hozzijarulasa nélkil - nem
engedményezhetSk és nem atruhazhatok,

¢) a Biztositékot kiallité hitelintézet vagy biztosité tarsasig Magyarorszag terlletén pénzigyi
szolgaltatas nyujtasara jogosult,

d) tartalmazza a Kkidllitd visszavonhatatlan és feltétel nélkuli kotelezettségvallalasit a
kedvezményezett altali elsé felszolitastdl szamitott legteljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,

A Biztositékot kiallité — ide nem értve a biztositasi szerz6dés alapjan vallalt kézfizeté kezesség
esetét - nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Vallalkoz6t az alapjogviszony alapjan
megilleté barmilyen kifogasolas érvényesitésére, tovabba lemond a szolgaltatas visszautasitasara,
visszatartasira, annak vitatasara vagy beszamitasira vonatkoz6 valamennyi jogarol, tovabba arrél
is, hogy a Villalkoz6nak a Szerz6désbdl vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybodl eredd,
a Megrendelével szembeni koveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallit6 a biztositék
érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kotheti semmilyen olyan
formai kévetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a
Biztositék lehivasara vonatkozo szabalyszerd alairas igazolasara vonatkozo6 kovetelményeket.

Amennyiben a Biztositékot a Vallalkozé biztositasi szerzédésalapjan vallalt kézfizeté kezesség
alapjan nyujtja, ugy annak tartalma a jelen Szerz8dés szabalyaitdl eltérhet, de nem térhet a Ptk.
szabalyaitdl és nem veszélyeztetheti a Megrendeld Biztositék lehivasahoz fz6d6 érdekét.

A Teljesitési Biztositék kedvezményezettjének sajat hataskorében joga van a Teljesitési Biztositék
felhasznaldsara, amennyiben a Vallalkoz6 nem, vagy nem szerzédésszerten teljesit.

A Jolteljesitési Biztositék kedvezményezettjének sajat hataskérében joga van a Biztositék
felhasznaldsara, amennyiben a Vallalkozé hibasan, hianyosan teljesit, vagy valamely jotallasi vagy
kellékszavatossagi kotelezettségének nem tesz eleget.

A Vallalkozét - kivéve ha jelen Szerzédés masként rendelkezik - a Biztositék érvényesitése el6tt
legalabb 5 (6t) munkanappal kordbban értesiteni kell arrél, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak
venni.

A kedvezményezett a Biztositékot - kivéve ha jelen Szerz6dés masként rendelkezik - csak a
kovetelésének megfelel6 Osszeg erejéig veheti igénybe. A Vallalkozonak a Biztositékra
vonatkozoan feltoltési kitelezettsége nincs.

A Biztositék nyujtisa nem korlatozza a Villalkozé kotelezettségeit a Biztositék Osszegére vagy

id6tartamara, ugyanakkor a Biztositék vonatkozasiaban a Viallalkozonak feltdltési kotelezettsége
nincs.
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13.11.

13.12.

13.13.

13.14.

14.

14.1.

14.2.

A Teljesitési Biztositék hatdlyanak a szerz8dés hatalya alatt folyamatosan fenn kell allnia az utolsé
(rész)teljesitésre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasaig, abban az esetben is, ha a vallalkozo
késedelembe esik, vagy a teljesitési hataridGket médositjak.

A Jolteljesitési Biztositéknak folyamatosan fenn kell allnia a Jotallasi IdSszak lejartat kévets 30.
(harmincadik) napig, abban az esetben is, ha a Jotallasi 1dészak a jogszabaly alapjan 4jbol indul
vagy nyugvassal meghosszabbodik. A Megrendeld, illetve a Biztositék kedvezményezettie a
Jotallasi 1d6szak lejartat kévetd 30. (harmincadik) napot kévetéen 5 (6t) napon belil a Biztositék
okiratot visszaszolgaltatja. Ha a Villalkozé teljesitésével kapcsolatban valamely harmadik
személynek barmilyen jogcimi kovetelése all fenn a Biztositék kedvezményezettjével szemben, a
Vallalkozé addig nem kaphatja vissza a Biztositékot, amig megfelelé biztositékot nem nyujt a
Biztositék kedvezményezettje részére, amely biztositja, hogy amennyiben a koveteléshez
kapcsolododan a Biztositék kedvezményezettjének indokolt fizetési kotelezettsége keletkezik, azt a
Vallalkozé megtériti.

A Megrendel, illetve a Biztositék kedvezményezettje a Biztositék igénybevételével jogalap nélkiil
nem gazdagodhat. A jogosulatlanul igénybe vett biztositéki Gsszeget a Ptk. szerinti, szerz6dé
hatésagnak szerz6d6 hatésagnak nem minésilé vallalkozassal kotott szerzédésére iranyadd
késedelmi kamat terheli.

Felek rogzitik, hogy a Jotallasi 1d&szak alatt a Beruhazas tekintetében 12 havonta uté -
felulvizsgalati eljarast tartanak, amelyet a MegrendelS készit elé. Az utd-feliilvizsgalati eljarasra a
Megrendelé meghivja a Vallalkozé képvisel6it is. Az utéd-feliilvizsgalatra a miszaki atadas-atvételi
eljaras szabalyait kell alkalmazni azzal, hogy az uté-felilvizsgalat alkalmaval a korabban
keletkezett hiba is bejelenthets, amelyet hatarid6ben bejelentettnek kell tekinteni. Felek rogzitik,
hogy a Biztositék a Jotallasi 1d&szak alatti sikeres utéd-felilvizsgalati eljarasok (hibamentes
jegyz6konyv) eredményeképpen évente 1-1 %-kal csokkenthet§ a Jotallasi Id6szak lejartaig,
azonban a Jotallasi 1d6szak utolsé évében legalabb 1 % Gsszegben a Jolteljesitési Biztositéknak
fenn kell allnia.

SZERZODESSZEGES ES A SZERZODES MEGSZUNESE

Amennyiben a Villalkozé nem vagy nem szerzédésszerden teljesiti a Vallalkozét a SzerzEdés
alapjan terhel§ barmely kotelezettséget, ugy a Megrendel$ irasbeli értesitésében felhivhatja a
Vallalkozot, hogy a Megrendel$ altal a koriilmények figyelembevételével meghatarozott ésszerd,
pothataridén belil orvosolja a szerz6désszegését. Az ésszerl hataridé felsé hatara tzemelést gatld
hiba esetében 10 (tiz) naptari nap, mig tizemelést nem gatlé hiba esetében 30 (harminc) naptari
nap.

Amennyiben Vallalkozé a poéthataridén beliil nem orvosolja a szerzédésszegését, gy a
Megrendel6 jogosultta valik a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

A Megrendelé sulyos szerz6désszegésre valé hivatkozassal azonnali hatalyd felmondassal
megszintetheti a Szerz6dést - a Szerz6dés egyéb részeiben foglaltakon tdl - az alabbi esetekben is:

a) ha a Vallalkozé6 a Megrendel6 irasbeli felszolitasara, a Megrendel6 altal kifogasolt vagy
hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott hataridén belil, vagy
ismételten szerz6désszegést kovet el;

b) ha a Villalkoz6 fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ald kertl, illetve az
illetékes bir6sag elrendeli a kényszertorlését;

¢) ha a Villalkozé felelésségbiztositisa a Szerz6dés hatalya alatt megszinik, vagy az eldirt
mérték, vagy terjedelem ald csékken;

d) a Vallalkozd, alvillalkozéja a Megrendeld és/vagy a miszaki ellendr jévahagyasa hidnydban
végez a SzerzGdés szerint megrendelSi dontési jogkdrbe tartozo feladatokat,
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

e) a Villalkozé nem a Szerzédésben foglalt hatiridében tesz eleget a Megrendel$ és/vagy a
muszaki ellen6r felé értesitési kotelezettségének, vagy &, illetSleg alvallalkozodja vagy
kézremkodoje barmely médon akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendel
ellen6rzési jogainak gyakorlasat;

f) a Villalkoz6 nem a jogszabalyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz eleget az épitési
naplé vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;

@) a késedelmi kotbér, vagy a hibas teljesités esetére kikotott késedelmi kétbér mértéke eléri a
Szerz6dés szerinti maximumot;

h) ha a szerz6dés megkotését kovetben jut a Megrendel6 tudomasara, hogy a Vallalkozo
tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol;

i) a Szerzédés ellehetetlentl olyan okbdl, amelyért a Vallalkozo felel6s vagy az érdekkérébe
esik.

A Vallalkozé azonnali hatalyu felmondassal megsziintetheti a Szerz6dést az alabbi esetekben:

a) teljesitési (pot)hataridé MegrendelSnek felréhaté okbdl t6rténd be nem tartasa,

b) ha a Megrendel6 a Villalkozé altal a hatilyos jogszabalyokban és a Szerzédésben
meghatarozott tartalmi, formai és idSbeni kévetelményeknek megtelel6en kiallitott szamla
alapjan a Vallalkozéi dij megfizetésével tobb mint 15 (tizendt) napos késedelembe esik,
feltéve, hogy a Villalkozé a Megrendel6t a teljesitésre irasban felszélitotta 15 napos
péthatarid6 biztositasa mellett, vagy ha a Megrendelé a Vallalkoz6 tevékenységének az
elvégzését lehetetlenné teszi, akadalyozza.

A Szerz6désben meghatarozott felmonddsi ok bekdvetkezése esetén, tovabba a Villalkozo
barmely egyéb szerzGdésszegése esetén a MegrendelS jogosult a Vallalkozé részére kuldott
értesitéssel a Szerzédést azonnali hatllyal felmondani. A Viallalkozénak kiildott értesitésben meg
kell jel6lni az azonnali hatalyd felmondds tényét és okat. A Szerz8dés Megrendeld altali azonnali
hatalyu felmondasa esetén a Vallalkoz6 koételes a Szerz6dés szerinti tevékenységét az értesités
kézhezvételét kovetGen azonnali hatallyal megsziintetni. A Szerz6dés az azonnali hatalya
felmondasrol sz616 értesités Vallalkoz6 altali kézhezvételének napjan megszinik.

A Szerz6dés Megrendel6 altali azonnali hatalya felmondas esetén a Felek kozétt elszamolasi
kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendel$ koteles a Vallalkozénak a Vallalkozoi
Dij elvégzett Vallalkozéi feladatokkal ardnyos részét megtfizetni. A Felek kozott a Megrendel
altali azonnali hatalyu felmondas id6pontjat megel6z6en el nem szamolt Vallalkozéi teljesitések
kozul kizardlag azok keriilhetnek a Vallalkozé részére kifizetésre, amelyek szerz6désszerd
teljesitését a Megrendel6 az altala kidllitott Teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben az azonnali hatdlyu felmondasra okot adé korilmény beallta esetén a Megrendeld
megitélése szerint az addig teljesitett Epitési Munkak 6nmagukban nem hasznalhatéak, vagy a
Beruhazas folytatasara nem vagy csak jelentés tébbletraforditassal alkalmasak, a Megrendel$ az
azonnali hatalyd felmondas helyett donthet az elallds mellett, amely a Szerz6dést a megkotésének
idépontjara visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Vallalkozé koteles sajat koltségén az
addigi munkarészek elbontasara, elszallitasara, ¢és az addig kifizetett Vallalkozéi Dijj
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyd felmonddsra vonatkozé szabalyokat az elallasra
is alkalmazni kell.

A Szerzédés Megrendeld dltali azonnali hatalya felmondasa/eldlldsa esetén a Villalkozé koteles
megtériteni a Megrendel6nek a Szerz6dés 1d6 el6tti megszinésébdl eredd, és mas uton meg nem
térilt, hitelt érdeml6en igazolt teljes karat.

A jelen 14. pontban szabalyozott esetek barmelyikének bekévetkezése esetén a Szerzédés

meghitsultnak tekintend$ és a Megrendel6 jogosult - a teljesitési biztositékbol - a meghitsulasi
kotbér Gsszegét érvényesiteni.
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15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

16.

16.1.

KESEDELMI ES MEGHIUSULASI KOTBER, KARTERITES

Amennyiben a Villalkozé a jelen Szerz6dés szerinti teljesitési hataridéket olyan okbol, amelyért
felel6s, elmulasztja, Ggy a Megrendel$ jogosult a Vallalkozdval szemben késedelmi kotbért (a
tovabbiakban: ,Késedelmi Ko6tbér”) érvényesiteni. A késedelmes teljesités esetén fizetendd
Késedelmi Kéthér mértéke 200.000 forint minden késedelemmel érintett naptari napra. 30 naptari
napos késedelem esetében az ajanlatkérd a szerz6dést azonnali hatallyal felmondhatja. Felek
rogzitik, hogy kizarélag az Els6, a Negyedik és a Hetedik Mérfoldk6hoz kapesolédd részhataridé
mindsil a késedelem szempontjabdl kétbérterhesnek.

A Késedelmi Kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejileg esedékes. A Késedelmi Kotbér
jelen Szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a jelen Szerzédés keretében
vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem
mentesiti tovabba a Vallalkozot a Megrendelonek a Vallalkozé késedelmébdl ereds, a megfizetett
Késedelmi Kotbért meghaladé mértékd igazolt karanak - igy kiloéndsen a teljesitési hataridd
meghosszabbodasabél adédé  tobbletkamatok, esetleges tObbletkoltségek - megtéritésére
vonatkoz6 kotelezettsége alol. A MegrendelS szerzGdésszegéssel neki okozott kir megtéritését
akkor is kovetelheti, ha k6tbérigényét nem érvényesitette.

Abban az esetben, amennyiben az egyes fizetési mérfoldkévekre esé teljesités (beruhazas
késziltségi fok vagy tervek szakszerlisége) nem felel meg a szerzédésben és a kozbeszerzési
dokumentacioban meghatarozott minéségi kévetelményeknek, tgy a Vallalkozé hibdsan teljesit.
Ebben az esetben a Megrendel§ ésszerli pothataridé tlzésével felhivhatja a Vallalkozot a
szerz6désnek és a kozbeszerzési dokumentacidban foglaltaknak megfelel6 teljesitésre. Ezen
id&szakra a MegrendelSt késedelmi kotbér illeti meg a pothataridé minden napja utan egészen a
hiba kijavitasanak a napjaig.

A szerz6dés meghitsulasa esetén a Megrendel6 meghiusulasi kotbért (a tovabbiakban:
sMeghiusulasi Kotbér?) érvényesithet a Vallalkozoval szemben. Meghiusulasnak mindsiil
kilonosen a Vallalkozo felel6sségi kérében bekovetkezett lehetetlentilés, tovabba a Vallalkozo
szerzGdésszegésére alapitott rendkiviili felmondas vagy elallds.

A Meghiusulasi K6tbér alapja a szerz6dés szerinti teljes, AFA nélkil szamitott Vallalkozo6i Di. A
Meghitsulasi Kotbér mértéke a ktbéralap 30%-a.

A Meghitsulasi K6tbér a szerzédés meghidsulasaval egyidejiileg valik esedékessé. A Meghiusulasi
Kotbér érvényesitése esetén a Vallalkozoval szemben érvényesitett késedelmi kétbér a Vallalkozo
altal fizetend6 Meghiusulasi Kotbér 6sszegét csokkenti, feltéve, hogy a Vallalkozé késedelmi
kotbér teljesitési, kotbér-fizetési kotelezettségének szerzGdésszerlien eleget tett. A Meghitsulasi
Kotbér megtfizetése nem mentesiti a Vallalkozét a Megrendelének a meghitsulasbdl eredd, a
Meghitsulasi Kotbért meghaladé mértékd, igazolt karaik megtéritésére vonatkozoé kotelezettsége
alol.

A Megrendel6 elézetesen tdjékoztatta a Vallalkozot az esetleges szerzédésszegésbdl eredd, a
vagyonukban bekévetkezheté karok, tovabba elmaradt vagyoni elényok lehet&ségérdl, amely
tajékoztatast a Vallalkoz6 tudomasul vesz.

SZERZOI JOGOK

A Megrendel6 tudomasul veszi, hogy a Szerzédés teljesitése soran létrehozandd Tervben
foglaltak, valamint a Terv alapjan kivitelezett Létesitmények a szerz8i jogrol szolé 1999. évi
LXXVI. t6rvény (a tovabbiakban: ,,Szjt.”’) alapjan szerz6i mivek, amelyek tekintetében a
Villalkoz6 szerz6i jogokkal rendelkezik.
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

17.

17.1.

17.2.

17.3.

18.

18.1.

18.2.

A Vallalkozo koteles a Szerz6dés teljesitése soran keletkezs minden szerzéi jogi védelem ald esé
mire vonatkozéan a Vallalkozéi Dij ellenében terileti, idébeli, médbeli és mértékbeli korlatozas
nélkili, kizarélagos felhasznalasi jogot adni a Megrendelének. A felhasznalasi jog keretében a
Megrendelé jogosult kilonésen a miveket masol(tat)ni, tEbbszoroz(tet)ni, terjeszteni,
atdolgoz(tat)ni, modosita(t)ni, tovabbfejleszte(t)ni, engedélyeztetni, szamitégéppel vagy
elektronikus adathordozoéra masolni, harmadik személy részére a felhasznalasi jogot atruhdzni és
harmadik személy részére tovabbi felhasznalasi jogot adni.

A Megrendel$ a Szerz6dés teljesitése soran keletkez6 minden szerzéi jogi védelem ala esé mire
vonatkoz6 felhasznalasi jogot a Vallalkozéi Dij elvégzett Vallalkozoi teljesitésért fizetendd
részének Megrendel6 altali megfizetésével automatikusan, minden tovabbi jogceselekmény nélkiil
megszerzi.

A Felek megallapodnak, hogy a Szerz6dés teljesitése soran keletkez6 minden szerz8i jogi védelem
ald es6 mu felhasznalasanak megkezdésére az adott helyzetben 4ltaldban elvarhaté idé a
Szerz6dés alairasatol szamitott 5 (6t) év. A Felek megallapodnak tovabba, hogy a Villalkozé a
felhasznaldsi jog kizardlagossagara tekintettel az Szjt. 51. § (1) bekezdése alapjan fennalld
felmondasi jogat a Tervek atadasatdl szamitott 5 (6t) évig nem gyakorolhatja.

A Vallalkoz6 ezennel lemond arrdl a jogardl, hogy a Szerz6dés alapjan a Megrendel6nek atadott
muvek tovabbi felhasznalasanak jogat visszavonja.

A Villalkozé szavatol azért, hogy a Megrendel§ jogszerzésének idSpontjaban harmadik
személynek nincs olyan joga, amely a Megrendel$ Szerz6désben meghatarozott felhasznalasi jogai
megszerzését és/vagy gyakotlasat akadalyozza, kotlatozza vagy kizétja.

A Megrendel6 a Miszaki Dokumentacié részeként kiadott épitési engedélyezési
tervdokumentacié vonatkozasaban a Kiviteli Tervdokumenticié elkészitéséhez —szikséges
mértékd és terjedelmi egyszeri alkalomra sz616, nem atruhazhato, felhasznalasi engedélyt adnak a
Villalkozé részére.

TRANYADO JOG ES VITARENDEZES

A Szerzbdésre a magyar jog iranyado.

A Felek a Szerz6dés megkotésével és teljesitésével Osszefliggésben esetlegesen felmertld
jogvitaikat megkisérlik békés, targyalasos uton rendezni. A Felek birésiaghoz fordulhatnak,
amennyiben a kozottiik fennallé vitat a vitas kérdésre vonatkozé értesités kézbesitését kovets 30
(harminc) napon belil nem tudjak rendezni. A Felek kijelentik, hogy a Szerz6dés megkotésével és
teljesitésével Osszefliggésben esetlegesen felmerilé jogvitiik rendezése érdekében mediatori
kézremikodést nem vesznek igénybe.

A Szerz6désbél eredd vagy azzal kapcesolatban felmerilé valamennyi jogvita esetén a hataskorrel
és illetékességgel rendelkezé magyar birdsag jar el.

VEGYES RENDELKEZESEK

A Villalkozé tudomassal bir arrdl, hogy a koltségvetési pénzeszkozok felhasznalasaval
kapcsolatban az Allami Szamvevészék az allami szamvevSszékrdl sz616 2011, évi LXVIL torvény
5. §-a, a kormanyzati ellen6rzési szerv az allamhaztartasrol szol6 2011. évi CXCV. térvény 63-68.
§-ai alapjan ellen6rzési jogosultsaggal rendelkezik.

A Vallalkozé kételes tdrni, hogy az ellenbrzésre jogosult szervek a Beruhazas megvalositasaval

kapcsolatos ellenérzési és vizsgalati tevékenységliket zavartalanul folytathassak. A Vallalkozo
koteles tovabbd az el6zetesen bejelentett helyszini ellenérzések alkalmaval jelen lenni, a
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Szerz6désben vallalt kotelezettségei teljesitéséhez kapcsolédé iratokat, bizonylatokat, kényveket,
nyilvantartasokat az ellen6rzés soran az ellenérzést végz6 szervezetek barmelyikének kérésére
rendelkezésre bocsatani, az ellenrzéshez szlikséges informaciok, adatok, tények, kortlmények,
egyéb feltételek megismerését biztositani, illetve a sziikséges felvilagositast megadni, valamint az
ellen6rz6 szervekkel az ellenérzés soran egyiittmikodni.

18.3. A Szerz6dés alapjan vagy azzal Gsszefliggésben tett valamennyi értesités vagy egyéb kozlés frasbeli
format igényel és a Felek 18.4. pontban meghatarozott cimére kildend6. Az értesités kizardlag az
alabbi esetekben tekintendd kézbesitettnek:

a) személyes kézbesités vagy futdrszolgalat esetén a cimzettnek, képvisel6jének, vagy
meghatalmazottjanak atvételi igazoldssal / elismervénnyel atadtak,

b)  e-mail Ufin t6rténd kézbesités esetén a cimzett részérdl torténd automatikus vagy kifejezett
visszaigazolas kildésével,

c) telefaxon torténé tovabbitds esetén a sikeres kézbesitésigazolas az alabbi 18.44. pontban
meghatarozott telefax szam vonatkozasiban rendelkezésre all (amennyiben a sikeres
kézbesitésigazolas munkanapokon 16.00 é6rat kévetSen, vagy munkanaptdl eltéré napon

keril kidllitasra, ugy a kézbesités a kovetkez6 munkanapon tekintendé megtérténtnek), vagy

d)  ajanlott tértivevényes levél esetén az esetleges tértivevényen feltlintetett idépontban, de
legkésSbb a feladast kovets 6. (hatodik) munkanapon.

18.4. A Felek értesitési cimei:

a) Megrendel6

Kapcsolattarto: [*]
Cim: [*]

E-mail: [*
Telefon: [*]
Telefax: [*]

b) [Vallalkozd]

Kapcsolattarto: [*]
Cim: [*]

E-mail: [*]
Telefon: [*]
Telefax: [*]

18.5. A Szerz6dés kizardlag irasban, a Kbt. 141. §-aban foglaltaknak megfeleléen médosithato.

18.6. Hatalyba léptetS rendelkezés: A jelen Szerz6dés el6zményeként lefolytatott kozbeszerzési eljaras
a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapjan indult. (feltételes kbzbeszerzés). Megrendel régziti, hogy a Kbt.
135. § (12) bekezdésében foglaltakra tekintettel a jelen Szerz6dés hatalyba 1épésének feltétele, hogy a
tamogatasi szerz6dés hatalyba 1épjen azaz: a MegrendelS rendelkezzen a megvaldsitashoz sziikséges
anyagi fedezettel. Abban a nem vart esetben, amennyiben a tdmogatasi szerz6dés nem 1ép hatalyba,
ugy a jelen Szerz&dés sem 1ép hatalyba, amellyel Osszefliggésben a Vallalkozé semmilyen anyagi
igényt, vagy kartéritést - ideértve a sérelemdijat is - nem érvényesithet a MegrendelSvel szemben.
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18.7. A Szerz6dés mellékletei

A Szerzbdés elvalaszthatatlan részét képez6 mellékletek:

1. szama melléklet: Kbzbeszerzési muszaki dokumentacié
2. szamu melléklet: Felel§sségbiztositasi kotvény

A Felek a jelen Szerz6dést elolvastak, és k6zos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét,
[*] példanyban j6vahagydlag alairtak.

Kelt: Budapest, 2017. [4]. Kelt: [¥], 2017, [¥]:

Villalkoz6
Megrendel$

Pénziigyi ellenjegyzés:
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