VALLALKOZASI SZERZODES

(a tovabbiakban: ,,Szerzédés”) amely létrejott egyrészrol

al...

székhely: [...]

nyilvantartasi szam: [...];

adoszam: [...];

statisztikai szamjel:

pénzforgalmi szama:

képviseli: mint megrendel6 (a tovabbiakban: ,,Megrendel§”)

mastrésztrol

al...

székhely: |...]

nyilvantartasi szam: [...];

adoszam: [...];

statisztikai szamjel:

pénzforgalmi szama:

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

(a Megrendel$ és a Vallalkozé a tovabbiakban egytittesen: ,,Felek”, kilon-kilon: ,,Fél”) kozott, az
alulirott napon és helyen az alabbi feltételek szerint:
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ELOZMENYEK

A Megrendel6, mint ajanlatkéré [...] napjain a ,,Csdszdr-Komjidi Béla Sportuszoda
épiileteinek komplex energetikai korszeridsitése a KEHOP 5.2.12. szimii projekt
keretében”” (a tovabbiakban: ,Beruhazas”) targyban a koézbeszerzésekrdl szolé 2015. évi
CXLIIL térvény (a tovabbiakban: ,,Kbt.”) 115.§ (1) bekezdése szerint nyilt kbzbeszerzési eljarast
folytatott le. (a tovabbiakban: , Kozbeszerzési Eljaras”).

A biralébizottsag javaslata alapjan és Megrendelé dontése szerint az eljards vonatkozasiban a
Villalkoz6 lett az eljaras nyertese. A Koézbeszerzési Eljaras eredményeként a Felek a Megrendel6
altal megvalositani kivant beruhazas tervezési és kivitelezési munkalatainak elvégzése érdekében a
jelen Szerzédést kotik.

A Felek megallapitjak, hogy a jelen Szerz6dés kivitelezésre vonatkozo vallalkozoi dij része esetén
a kifizetés az addzas rendjérdl szolé 2003. évi XCIL térvény (a tovabbiakban: ,,Art.”) 36/A. §
hatalya ala tartozik. Felek régzitik, hogy a szamla kiallitasaval kapcsolatban - figyelemmel arra,
hogy a kivitelezés nem épitési engedély koteles tevékenység - az dltalanos forgalmi ad6rdl sz6l6
2007. évi CXXVIL térvény 142.§ (1) bekezdés b) pontjat nem kell alkalmazni.

A SZERZODES TARGYA ES RESZEI, A TELJESITES HELYE

A Szerzbdés targya a Csdszdr-Komjidi Béla Sportuszoda épiileteinek energetikai
korszerlsitési ~ munkalatainak  elvégzéséhez  (,Beruhazas”)  kapcsolédd  kivitelezési
tervdokumentacio teljes kord elkészitése és a 1étesitmény energetikai korszer(isitési munkalatainak
teljes kord  kivitelezése, valamint a Beruhazassal kapcsolatos jotallasi és  szavatossagi
kotelezettségek teljesitése a jelen Szerz6désnek és a jogszabalyoknak megfelelGen.

A Kozbeszerzési Eljaras soran, annak eredményeként, illetve a Beruhazassal kapcsolatban
létrej6vé valamennyi dokumentum, ide értve kiilondsen, de nem kizarélagosan a Kozbeszerzési
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Eljarasban kiadott ajanlattételi felhivast és dokumentaciot, valamint a Vallalkoz6 altal a
Kozbeszerzési Eljarasban benyujtott kotelezd ereji ajanlatot (a tovabbiakban: ,,Ajanlat”, a
Koézbeszerzési Eljaras soran létrejévé valamennyi dokumentum a tovabbiakban: ,, Kézbeszerzési
Dokumentaci6”), a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi annak fizikai csatolasa nélkiil is.

A teljesités helye:

Tervezés: 1146 Budapest, Hermina u. 49. (NUTS: HU 11)

Kiitelezés: 1023 Budapest, Arpad fejedelem ttja 8. hrsz.: 14479/2. (NUTS: HU 11)
TERVEZES

Altalanos rendelkezések

Villalkozé koteles a Beruhdzas megvaldsitasahoz szitkséges, Szerz8dés szerinti valamennyi
kivitelezési tervkészitési tervezési feladatot a Szerz8dés 1. szamu mellékletét képezs Miiszaki
Dokumentacié és a jogszabalyok altal meghatirozott tartalommal és kovetelményeknek
megfelelGen, az el6irt hataridében elkésziteni és Megrendel6nek atadni. Ennek megfelelen a
Villalkozé koteles az Energetikai tanulmdny alapjan a Beruhazas kivitelezéshez sziikséges a
jogszabalyokban foglaltaknak is megfeleld, informaciot, utasitast tartalmazo kivitelezési terveit (a
tovabbiakban: , Kivitelezési Tervdokumentacié” vagy ,,Terv’) a Miszaki Dokumenticid, a
hatalyos jogszabalyok szerint jelen szerzédésben meghatarozott hatiridében elkésziteni, amely
lehet&vé teszi a Beruhazas hatarid6ben torténd kivitelezését.

A Vallalkoz6 a Tervet a Szerz6dés hatalyba 1épésétél szamitott 60 (hatvan) naptari napon beliil
koteles a Megrendels részére szolgaltatni, amely hatarid6be a Megrendel6 altal torténd jovahagyas
hatarideje is beleszamit, amely a hianytalanul szolgaltatott Terv esetében nem lehet t6bb, mint az
atadastdl szamitott 5 naptari nap. A Vallalkoz6 el6teljesitésre jogosult.

A Megrendel6 koteles a Szerzédés teljesitéséhez szitkséges, rendelkezésére allé informacidkat,
dokumentumokat a Villalkozé rendelkezésére bocsatani, a Vaillalkozé részére rendszeres
konzultaciés lehet6séget biztositani. A Megrendelé altal szolgaltatott adatokon, okiratokon
talmenden a Villalkozé koteles a tervezéshez sziikséges minden tovabbi dokumentumot sajat
koltségén beszerezni.

A Vallalkoz6 koételes a tervezési feladatot a vonatkozoé jogszabalyokkal, valamint a Szerz&dés
el6irasaival, fgy kilondsen a Miuszaki Dokumenticioban meghatarozott kévetelményekkel
Osszhangban, vagy ahol kiilon el6irds nincs, a kialakult j6 miszaki gyakorlatnak megfelel6en
végrehajtani.

A Villalkozé altal elkészitett Tervnek muszakilag kivitelezhetS, - mind a létesités, mind az
tzemeltetés szempontjabol - gazdasigos és célszerti megoldast kell tartalmaznia, és alkalmasnak
kell lennie a Megrendel6 Szerzédésben meghatarozott, illetve egyébként felismerhetd.
Amennyiben a Terv valamely, a jelen pontban eldirt feltételnek nem tesz eleget, ugy a Megrendel
jogosult a Terv hibas teljesitésébdl ereds jogkévetkezményeket alkalmazni.

A Vallalkozé kijelenti és szavatolja, hogy a tervezési feladat ellatasaért felelés munkavallaléi vagy
alvallalkoz6i rendelkeznek a tervezési feladat ellatasahoz sziikséges jogosultsagokkal, tapasztalattal
és szaktudassal.

Amennyiben a Vallalkoz6 4ltal készitett vagy beszerzett Terv tartalmaban hibdk, elhagyasok,
ellentmondasok vagy mads hianyossigok meriilnek fel, akkor azokat a Vallalkozé jotallasi és
kellékszavatossagi kotelezettsége keretében sajat koltségén, a kijavitdshoz ésszerlien sziikséges
hatarid6k megtartasaval - barmilyen kordbbi hozzajarulas vagy jovahagyas ellenére - koteles
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kijavitani vagy kijavittatni abban az esetben is, ha a hibak, elhagyasok, ellentmondasok vagy mas
hidnyossagok Megrendelé vagy barmely mas harmadik személy altal rendelkezésre bocsatott
adatokon, terveken vagy mas dokumentumokon alapulnak. Vallalkoz6 az altala készitett vagy
beszerzett Terv esetleges hibaiért akkor is felel6sséggel tartozik, ha a MegrendelS a hibas Tervet,
illetve az adott feladat teljesitését korabban elfogadtak vagy jovahagytak.

A Villalkoz6 koteles a Szerzédés hatilya alatt a MegrendelGvel egyeztetett, szlkséges
gyakorisaggal tervkozi egyeztetéseket tartani. Emellett a Vallalkozé koteles a Megrendels ez
iranyu kérésének kézhezvételét kéveté 3 (harom) munkanapon belil személyes konzulticiot
szervezni.

A Viallalkoz6 koételes a Szerz8dés teljesitése soran elkészitett Tervet a Megrendelének
jovahagyasra atadni.

A Megrendel$ a Vallalkoz6 altal készitett vagy altala beszerzett Tervet belatasa szerint szabadon
véleményezi, azzal, hogy jovahagyasa nem tagadhaté meg a Terv olyan hibdja miatt, amelynek
kijavitisa nem akadalyozza a rendeltetésszerli hasznalatot. A Vallalkoz6 kételes a Tervet - a
rendeltetésszerti hasznalatot nem akadalyozé hibak tekintetében is — a Megrendel$ igényeinek
megfelel6en atdolgozni, és jovahagyasra a Megrendel6héz ismételten benyujtani. A MegrendelS
koteles a médositott Tervet megvizsgalni, és a jévahagyas megadasardl vagy megtagadasardl a
Vallalkozot irasban értesiten.

TERV ATADAS-ATVETELE
Atadas-atvételi eljarasok altalanos szabalyai

A Villalkozé a jelen Szerzédésnek megtelel6en elkészitett Tervet a jelen fejezet szerint
lefolytatott atadas-atvételi eljaras keretében adja at a Megrendeld részére.

A Villalkoz6 a Szerz6dés teljesitése soran elkészitett Tervet 6 pld. nyomtatott és 1 pld. digitalis
adathordozén kételes a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani.

Feliilvizsgalat

A MegrendelS a jelen szerz6dés 3.1.2 pontja szerint szallitott Tervet az atadastdl szamitott 5
napon beliil feliilvizsgalja és sziikség esetén a Vallalkozo6t annak kijavitasara, médositasara utasitja.

Amennyiben a Megrendel6 az atvételtdl szamitott, 4.2.1 pontban meghatarozott hataridén belil
nem nyilatkozik, gy a részteljesités (tervezés) a hataridé lejartat kévetS napon elfogadottnak
tekintendd.

Megrendel6 a Terv feliilvizsgalataba szakértGket vagy szakértS testiiletet bevonhat, amely tényt a
Villalkozé eziton jévahagyolag tudomasul vesz.

A Megrendel§ utasitasa esetén a Vallalkozé — a Megrendel$ utasitiasanak kézhezvételét kovetGen
— koteles a 3.1.2 szerinti Terv kijavitdsat vagy modositasat 5 (6t) napon belil dijmentesen
elvégezni/elvégeztetni, és a kijavitott/modositott Tervet a Megrendels rendelkezésére bocsatani.

A Felek rogzitik, hogy a Terv felilvizsgalatainak és 4.2.4 pont szerinti kijavitasanak, illetve
moédositasanak id6tartama a vonatkozo teljesitési hataridébe beleszamit. A Terv atadas-atvételi
jegyz6konyvben a MegrendelS nyilatkozik arrdl, hogy a Terv megfelel-e a jelen Szerz6désben
foglalt kévetelményeknek és alkalmasak-e a rendeltetésszerli hasznalatra és az atadas-atvételre.
Felek rogzitik, hogy a Terv elkészitése tekintetében a Szerz6dés a jelen pont szerinti atadds-
atvételi eljaras lezarultaval és a Megrendel6 altali kifogas nélkili atvétellel mindsil teljesitettnek.



5.1

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

6.1.

KIVITELEZES

A Villalkozé kételes a Beruhazast az Eurdpai Unidban és Magyarorszagon hatdlyos szabvanyok
szetint elérheté legmagasabb minéségben, az el6irt hataridében kivitelezni, a Muszaki
Dokumenticié és a Kivitelezési Tervdokumentacié alapjan (a tovabbiakban egyiittesen: ,,Epitési
Munkak”).

Az FEpitési Munkakat a Villalkozé az Epitési Munkik végzésére szolgilé munkateriilet (a
tovabbiakban: ,,Munkateriilet”) Megrendel6 altali 6.1 pont szerinti atadasat kévetben — a
191/2009. Korm. rendelet figyelembevételével — a Megrendel$ altal elfogadott és jovahagyott

s 7

Tervek alapjan haladéktalanul, de legkés6bb 5 (6t) munkanapon beliil kételes megkezdeni.

A munkatertilet atadasanak feltétele, a Vallalkozo jelen Szerzédés szerint kotott épitésbiztositas
kotvényének a Megrendel6 részére torténé atadasa, mely atadasra a Vallalkozé a 12.2 pont
szerinti hatarid6ig koteles.

A Kivitelezési Tervdokumenticiot és a Miszaki Dokumentaciot az épitkezés helyszinén kell
tartani, és azokat a hatésagok és a Megrendel6 részére hozzaférhet6vé kell tenni.

A Kivitelezési Tervdokumentaciétdl eltérni csak a Megrendelé el6zetes irasbeli engedélyével
lehet. A Vallalkozé részére a Kivitelezési Tervdokumentaciotol vald eltérésre, a minéségi és
kivitelezési problémak esetén a kijavitasra, illetve az elharitasra kizarélag a Megrendeld jogosult
utasitast adni.

A Villalkozé az Epitési Munkak elvégzését a miszaki ellendr utasitasdban foglaltaknak
megfeleléen, és a Megrendelé érdekeit figyelembe véve koteles titemezni és végezni, kiilénos
gondot forditva a zaj és por védelemre.

A Vallalkoz6 azt a beépitésre kertilé anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a Kivitelezési
Tervdokumentaci6 nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatarozott meg, csak a
Megrendelének tortént elézetes bemutatasat kdvetGen és annak jévahagyasa alapjan hasznalhatja
fel. A Megrendelé az épitési napléban a Megrendel6hoz intézett kérdésekre, észrevételekre 5 (6t)
munkanapon belil reagal.

A Villalkozé szavatolja, hogy az altala beépiteni kivant import épitési termékek megfelelnek a
MSZ elSirasainak és rendelkeznek Magyarorszagon hasznalatos mindsitéssel. Beépitésre kizardlag
az elbirasok szerinti, Gj, épitési termékek keriilhetnek. Azt vizsgalni és ellenérizni, hogy az Epitési
Munkak megfelelnek-e az Engedélynek, a Kivitelezési Tervdokumentaciénak, valamint a
vonatkoz6 magyar szabvanyoknak és jogszabalyoknak, a MegrendelS jogosult.

A nem a jelen Szerzédésben meghatirozott mindségl teljesitést a Megrendelé jogosult a
Vallalkozé  koltségére visszabontatni és a Vallalkoz6 koltségére ujraépittetni. A mindség
megallapitasa a vonatkozo szabvanyok szerint térténik.

A Vallalkozénak a Beruhazast a Szerz6dés 1. szamu mellékletét képez6 Miszaki Dokumentacié
és a jovahagyott Kivitelezési Tervdokumentacié szerinti miszaki tartalommal kell kiviteleznie. A
Beruhazas kivitelezése soran a Vallalkozé a Miszaki Dokumentacié szerinti muszaki tartalomtol
eltéré Epitési Munkékat a Megrendeld elzetes irasbeli jovahagyasat kévetGen jogosult elvégezni.

MUNKATERULET
A Munkatertlet atadas-atvételének el6készitése és lebonyolitasa a Megrendel6 feladata. A

Megrendelé a Munkateriiletet a Tervek jelen Szerz6dés szerinti jévahagyasa utan a Vallalkoz6 erre
vonatkozé jelzésétol szamitott legkésébb 5 munkanapon belil adja 4t a Vallalkozonak.
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Az atadas-atvételi jegyz6konyv a Megrendeld tekintetében az épitSipari kivitelezési tevékenységrol
sz016 191/2009. IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (52) bekezdése szerinti tulajdonosi nyilatkozatnak
minésul.

A Munkaterilet szerz6désszerd atadasanak idépontjatol a miszaki atadas-atvételének lezarasaig a
karveszélyt a Vallalkozé viseli. A Munkateriilet atvételét kovetéen a biztonsagtechnikai
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelel$ 6rzését a Vallalkozonak kell biztositania.

A Villalkoz6 koételes a Munkatertiletet rendben tartani, a keletkezé hulladékot és épitési
tormeléket rendszeresen elszallitani, a Beruhdzas kivitelezéséhez igénybe vett kozteriiletet a
szennyezGdésektSl mentesiteni. A kozteriilet esetleges igénybevételével kapcsolatos koltségek a
Vallalkozét terhelik. Amennyiben a Megrendel6 a munkavégzés helyén a kdvetelményeket nem
kielégité rendet észlel, tgy felszolithatjdk a Vallalkozét a Munkaterilet rendbetételére.
Amennyiben a Munkateriilet rendezése ezt kévetSen 5 (6t) munkanapon belill nem torténik meg,
ugy a MegrendelS jogosult a Munkateriiletet harmadik személlyel rendbe hozatni, és ennck
koltségeit szamla alapjan a Vallalkozora terhelni.

A Vallalkoz6 a kivitelezés idészaka alatt gondoskodik a Munkateriilet és a Vallalkozonak atadott
valamennyi berendezés Orzésérél — attdl flggetlenil, hogy ezeket hol tarolja —, beleértve a
Munkateriletnek a Villalkozé alvallalkozéi szamara atadott részét is. A helyszinre leszallitott
valamennyi berendezésért a Vallalkozo6 a teljesités napjaig teljes kortien felel.

A Vallalkozé kételes az épitkezés helyszinén a vonatkozo hatdlyos jogszabalyoknak megfelelé
épitéshelyszini tajékoztato tablat a sajat koltségén felallitani. Az épitési tabla a Vallalkozé logéjat is
tartalmazhatja. A tibla minimalis tartalmat a 191/2009. IX. 15.) Korm. rendelet 5.§ (6) bekezdése
hatarozza meg

EGYUTTMUKODES ES EPITESI NAPLO

A Vallalkozé koteles a felelés miszaki vezetéstdl a jogszabalyok szerint gondoskodni. A
Vallalkoz6 felel6s helyszini képvisel6jét (miszaki vezetd) és elérhetSségeit az épitési naplod
tartalmazza. A Vallalkozé a felelés helyszini képviselSjének személyét csak a Megrendeld elSzetes
irasbeli hozzajarulasaval valtoztathatja meg. A muszaki ellenéri feladatokat ellaté személyrdl a
Megrendel§ tajékoztatja a Vallalkozot.

A Megrendel6 a Munkateriilet atvételekor az épitési naplot készenlétbe helyezi és azt a Vallalkozo
a vonatkozo jogszabalyi rendelkezések szerint koteles napra készen vezetni. A Vallalkozé koteles
tovabba a kivitelezés folyaman minden fontos és lényeges tényt, problémat, kérdést az épitési
napléba az iranyadé jogszabalyi el6irasoknak megfelel6en bejegyezni.

A Vallalkozo kételes a Megrendel6 altal az épitési naploba tett bejegyzésekre 5 (6t) munkanapon
beliil — a Megrendel6 egyidejt értesitése mellett — az épitési napléban valaszolni.

A Vallalkoz6 kételes a Megrendeld altal tett észrevételeket, mszaki kifogasokat figyelembe venni,
az esetleges hibakat kijavitani.

A MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

Az Epitési Munkak elvégzését kovetSen a Villalkozé kételes a Beruhazast a Megrendel6 részére
irasban készre jelenteni, legkés6bb a miszaki atadas-atvételi eljards megkezdését megel6z6 5.
napon. Az atadas-atvételt a Vallalkozo készre jelentéstdl szolo értesitése alapjan a Megrendel$
késziti el6 és 6 bonyolitja le. Az atadas-atvételre a Megrendelé meghivja a Vallalkozo képviseldit.
A miuszaki atadas-atvételi eljards megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a Beruhazas késziltsége
olyan szintli, hogy az esetlegesen fennall6, hibik és hianyossagok, nem akadalyozzak a
rendeltetésszerti hasznalatot, és ezek a hibak és hidnyossiagok a muszaki atadas-atvétel id6tartama
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alatt kijavithatoak, pétolhatéak. A miszaki atadas-atvételi eljaras id6tartama legfeljebb 30 naptati
nap.

A muszaki atadas-atvétel feltételeként a Vallalkozé koteles a Megrendel6nek egy példanyban
atadni az atadds-atvételi eljarashoz szikséges a Beruhazis tekintetében értelmezhetd a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet szerinti okiratokat.

A muszaki atadas-atvételi eljaras soran a Beruhdzas alapos vizsgalat ald kerll annak ellenGrzése és
megallapitasa céljabol, hogy azok a jelen Szerz&dés elbirasanak, illetve a kivitelezés soran elrendelt
valtoztatasoknak Osszességében és részleteiben megfeleléen késziilt-e el. A Megrendel6 nem
koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellendrzésére, amelyek minéségét a Vallalkozo
valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Vallalkoz6t a felelGsség alol.

A Megrendel6 koteles a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat, hidnyossiagokat, a hibas
munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és
szavatossagi igényeket a muszaki atadas-atvételi jegyzOkOnyvben rogziteni. A miszaki atadas-
atvételi jegyz6konyvben a Vallalkozé nyilatkozik arrdl, hogy az atadas-atvétel alatt allé Beruhazas
megfelel-e a jelen Szerzédésben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszer(
hasznalatra és az atadas-atvételre. Felek a Ptk. 6:247.§ (3) bekezdése alapjan régzitik, hogy nem
tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibaja miatt, amely a rendeltetésszert hasznalatot
nem akadalyozza.

Hataridében teljesit a Vallalkoz6, ha a muszaki atadas-atvétel a Szerzédés 9.1.2. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridén beltl a miszaki atadas-atvételi eljaras befejezédik. A Viallalkozo ezzel
Osszefiiggésben tudomasul veszi, hogy a hatdsdgok, szakhatésagok, vagy a Megrendel
utasitasainak és elGirdsainak be nem tartasabol fakadé hibakat és hianyossagokat, a Vallalkozé a
Szerzédés keretén belil kételes a Vallalkozoi dij terhére javitani, illetve potolni, fiiggetleniil attol,
hogy az atadas-atvétele megtortént-e.

A muszaki atadds-atvételi jegyzOkonyv részét képezS esetleges hidny- és hibalistaban
meghatarozott hidnyossiagok és hibak — amelyek kijavitasa vagy pétlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadalyozza a Beruhazas szerinti satorfedés alapfunkcidjanak
megfelel6 rendeltetésszerd és biztonsagos hasznalatat — potlasat és kijavitasat a Vallalkozé kételes
haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibdk potlasanak és
kijavitasanak hatarideje 15 naptari nap. A pétlas és a javitas elkésziltét a Felek kézosen ellen6rzik,
és annak megtorténtét jegyzOkonyvben rogzitik. Abban az esetben, amennyiben a hiba
kijavitasara vonatkozo, jelen pontban foglalt hataridét a Vallalkozé nem tartja be, Ggy a
Megrendel6 a Vallalkozdval szemben hibas teljesitési kbtbért érvényesithet.

A Felek a jelen 8. fejezet szerinti atadas-atvételi eljarast a 10.1.2 pontban el6irt mértéldkovekhez
tartoz6 feladatok ellenGrzésére megfeleléen alkalmazzdk. Az egyes mérféldkovekhez tartozo
feladatok teljesitésének igazolasa és a Vallalkoz6 részszamlajanak kiegyenlitése nem jelent
semmilyen joglemondast a Megrendel6 részérdl, és utébb az ezen feladatokkal kapcsolatban
felmertlt hibdkra tekintettel is megtagadhaté a végleges atadds-atvétel.

JOTALLAS

A Vallalkozé a 9.3 pontban meghatarozott Jotallasi Id&szakban jotallast vallal a Szerzédésben
részére meghatarozott feladatok és kotelezettségek szerzédésszert teljesitéséért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és minGségéért, igy kilondsen, de nem
kizarélagosan azért, hogy

9.1.1. Az altala atadott Terv mindsége, valamint a kivitelezett Beruhazas a Szerz&dés
rendelkezéseinek, valamint a teljesités id6pontjaban alkalmazand6 jogszabalyok, az



9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Engedély és szabvanyok elSirasainak megfelel, és a szerzGdéses cél elérését
maradéktalanul biztositja,

9.1.2. A Tervnek nincsen a Vallalkoz6 cselekedetébdl vagy mulasztasabdl szarmazé olyan
hib4ja, amely Beruhazas rendeltetésszerdi hasznalatat akadalyozza,

9.1.3. A kivitelezett Beruhazas a Szerz6dés rendelkezéseinek, a Megrendel6 altal elfogadott
Tervnek, valamint a teljesités id6pontjaban alkalmazandé jogszabalyok és szabvanyok
el6irasainak megfelelnek, és a Szerz6déses cél elérését maradéktalanul biztositjak,

9.1.4. A Beruhazasnak nincsen a Vallalkoz6 cselekedetébdl vagy mulasztasabol szarmazé olyan
hibaja, vagy a nem megfelel6 anyagokbdl vagy a szakértelem hianyabdl ered6 olyan
hibaja, amely annak rendeltetésszert hasznalatat akadalyozza.

A jelen fejezetben wvallalt jotallas alapjan a Vallalkozot terhel6 kotelezettségek teljesitését a
Megrendeld is jogosult kézvetlenill a Vallalkozo6tdl kovetelni. A Megrendel a jotallasi idészak
kezd6 napjaig értesiti a Vallalkozot a jotallasi igények érvényesitésére jogosult személyérol.

A Vallalkoz6 a jelen fejezet szerinti jotallasra

9.3.1.  a Terv tekintetében a Kiviteli Tervdokumentacié szerz6désszerl teljesitésétdl szamitott
24 (huszonnégy) hénapig koteles;

9.3.2. a Beruhazis tekintetében a szerzddésszeri atadas-atvételének lezarasatdl az azt kovetd
[értékelési szempont] (...... ) honapig koteles.

(A fenti (a)-(b) pontokban meghatirozott idétartam a tovabbiakban: "Jétallasi IdGszak".)

A Jotallasi 1d6szak a Ptk.-ban meghatarozott esetekben Gjbdl indul, illetve nyugszik, és a nyugvas
id6tartamaval meghosszabbodik.

A Vallalkoz6 a jotallds keretében a jelen fejezet szerinti szolgaltatiasokat kilén dijazds nélkil
nyujtja, azaz nem szamit fel dfjat, fiiggetlenil az igénybevételi alkalmak szamatdl, illetve az
igénybevételi idGszak hosszatdl.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést kovetSen haladéktalanul
értesiteni a Vallalkozét az dltala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen hibardl, hianyossagrol, az
érvényesiteni kivant igénye és a Villalkozé jotallasi kotelezettsége teljesitésére szabott ésszerd
hatarid6 megjelolésével. A Vallalkozo vonatkozé kotelezettségei teljesitésének hatarideje az
irasbeli értesités kézhezvételétSl szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Viallalkozé dltal vallalt jotallas alapjan fennall6
szavatossagi jogok érvényesitésének jogszabalyban meghatirozott sorrendjétdl eltérhet, azzal,
hogy elallasi jogaval kizardlag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat kévetSen élhet.

A Vallalkoz6 kételes a 9.6 pont szerinti értesités kézhezvételét a jotallasi igény érvényesitésére
jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat, illetve a hibasan teljesitett Terv és a Beruhazas hibas
munkarészének kicserélését haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A Vallalkoz6 a
hibas teljesités orvoslasara legkésébb a 9.6 pont szerinti értesitésben megjellt hatarid6 lejartaig
koteles.

Amennyiben a Vallalkozé a 9.6 pont szerinti értesitése ellenére nem teljesiti a jelen fejezet szerinti
jotallasi kotelezettségeit, ugy a jotallasi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Vallalkozo
koltségére és kockazatira kijavittathatja és a kijavitds koltségeinek fedezésére a 13. fejezetben
meghatarozott Biztositékot igénybe venni.



9.10. A hiba kijavitasat kovet6en a Terv megfelel6ségét a 4. fejezet, a Beruhdzas javitott
munkarészének megfelel6ségét a Szerz6dés 8. fejezetének megtelel$ alkalmazasaval igazolni kell.

10. TELJESITESIGAZOLAS
10.1.  Teljesitési hatarid6k és fizetési mérfoldkovek

10.1.1. A Vallalkoz6 kételes a Beruhazas megvaldsitasaval kapcsolatos, jelen Szerz6dés szerinti feladatait,
vagyis a Terv elkészitését az Epitési Munkak elvégzését a jelen Szerzédés és a szerinti hataridében
teljesiteni. Az egyes hatarid6k csak akkor tekinthetSk betartottnak, ha a megtelelé id6ben megtett
készre jelentést kovetSen az adott Utemtervhez tartozd feladatok 4. és 8. fejezet szerinti atadas-
atvételének nincs a Vallalkoz6 felel6sségi korébe tartozd akadalya, az esetleges hibak jelen
Szerz6désnek megfelelGen kijavitasra keriiltek, és a teljesités a Megrendeld 4ltal elfogadasra kertilt.
Ellenkez6 esetben a Vallalkozo késedelme az titemterv szerinti egyes teljesitési hataridéket kévetd
naptol a teljesitésnek a Megrendel§ altali elfogadasaig fennall.

10.1.2. A Felek a jelen pontban foglaltak szerint a kétbérterhes teljesitési (rész)hataridSket az aldbbiak
szerint allapitjak meg:

a) Terv elkészitése és a jovahagyott Terv Megrendel6 részére térténé leszallitasa (ataddsa): a
Szerz6dés hatalyba 1épésétdl szamitott 60 naptari nap. Vallalkoz6 el6teljesitéste jogosult.

b) Az Epitési munkak elvégzése és az atadas-atvételének sikeres lezarisa és az esetleges hiany-
és hibalistaban meghatirozott hibak Megrendel$ altal elfogadott kijavitisa: a munkatertilet
Megrendel6 altali atadasatél szamitott 450 naptari nap. Villalkozé elSteljesitésre jogosult.
Felek rogzitik, hogy az Epitési munkak vonatkozasaban az alabbi részhatarid6ket hatarozzak
meg;
ba) a muszaki el6rehaladas 10%-anak elérése [muszaki titemterv szerint]
bb) a muszaki el6rehaladds 30%-anak elérése [miszaki titemterv szerint|
bc) a miszaki el6rehaladas 50 %-anak elérése [miszaki titemterv szerint]
bd) a mszaki el6rehaladas 70 %-anak elérése [miszaki itemterv szerint]
be) a miszaki el6rehaladas 90 %-anak elérése [muszaki itemterv szerint]
bf) az Epitési munkédk clvégzése és az atadas-atvételének sikeres lezarisa és az esetleges

hiany- és hibalistdban meghatarozott hibak Megrendel6 altal elfogadott kijavitasa [muszaki
Utemterv szerint|



10.1.3.

10.1.4.

10.2.

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

Felek megallapodnak, hogy Megrendelé barmelyik teljesitési szakasz teljesitését kévetGen
jogosult a Szerzédés teljesitését a Vallalkozonak kildott egyoldala irasbeli nyilatkozataval
legfeljebb 60 (hatvan) napra felfiggeszteni. A Szerz8dés teljesitésének felfiiggesztését
kovetéen a Megrendelé Gjabb, a Vallalkozénak kiildott egyoldala nyilatkozataval jogosult a
teljesités folytatasat elrendelni, amely esetben a Vallalkoz6 5 (6t) munkanapon belil kételes
folytatni a kivitelezési feladatok ellatasat. A felfiiggesztések egylittes idGtartama nem
haladhatja meg a 60 napot. A felfiiggesztés idétartamanak lejartaig fiiged jogi helyzet all fenn,
a Felek kotve maradnak jelen Szerzédésben vallalt kdtelezettségeikhez, a teljesitési hatarid6k
a felfuggesztés, illetve a teljesités folytatasara vonatkozo legfeljebb 5 (6t) munkanapos
hatarid6 idStartamaval meghosszabbodnak. Felek r6gzitik, hogy a felfiiggesztés idGtartamaval
a teljesitési hatarid6é automatikusan meghosszabbodik. Felek a jelen pontban foglaltakat a
Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti kériulménynek tekintik.

A jelen Szerz6dés alkalmazasaban fizetési mérfoldké a Szerz6désben el6re meghatarozott
feladatot jelenti, amelynek maradéktalan teljesitése esetén a Vallalkozé jogosult kérni az elére
meghatarozott Osszeg (a vallalkozéi dij bizonyos része) teljesitésének igazolasat Megrendel6tél, és
amelyek szerzGdésszer( teljesitése - és a Szerz6désben meghatarozott egyéb feltételek teljesitése -
esetén a Vallalkoz6 jogosultta valik részszamlajanak, illetve végszamldjanak benyujtasara (a
tovabbiakban: ,,Fizetési Mérfoldks”).

A jelen Szerz6dés alapjan a Vallalkozéi Dij kifizetésére iranyadé TFizetési Mérféldkovek az
alabbiak:

a) Terv elkészitése és Megrendel6 altali jovahagyasa: Els Fizetési Mérfoldkd;
b) amiszaki el6rehaladas 10 %-nak elérése: Masodik Fizetési Mérf6ldkd;

¢) amiszaki el6rehaladas 30 %-nak elérése: Harmadik Fizetési Mérfoldkd;
d) amiszaki el6rehaladas 50 %-nal elérése: Negyedik Fizetési Mérfoldka;

e) amiszaki el6rehaladis 70 %-nal elérése: Otédik Fizetési Mérfoldks;

f)  amuszaki el6rehaladas 90 %-nal elérése: Hatodik Fizetési Mérfoldkd;

o) Az Epitési munkak elvégzése és az atadas-atvételének sikeres lezarasa és az esetleges hidny-
és hibalistaban meghatirozott hibak Megrendelé altal elfogadott kijavitasa (100%): Hetedik
Fizetési Mérfoldkd

Akadalyoztatas

A Villalkozé vallalja, hogy a Szerzédés teljesitését érdemben veszélyeztets, illetve konkrétan
akadalyoz6 korilmény(ek)rél a tudomasszerzést kovetSen haladéktalanul, de legkésGbb 5 (6t)
munkanapon beldl irasban értesiti a Megrendel6t (akadalykozlés).

Amennyiben az akadilyoztatds miatt a Vallalkoz6 részérdl a teljesitési hatarid6k vagy barmely,
Szerz6dés szerinti hataridé médositasa merdl fel, tgy a Villalkozo koteles ezen igényét az akadaly
felmeriilésétdl szamitott 8 (nyolc) napos jogveszté hataridén belill - a bejelentést alatimaszto
dokumentumok egyidejli csatolasaval és a fenndllasanak varhaté idétartama megjeldlése mellett -
a Megrendel6nek irasban bejelenteni (igénybejelentés).

Az igénybejelentés Megrendel6 altali elfogadasa esetén a MegrendelS az adott részteljesités
tekintetében a Vallalkozonak kildétt értesitésben 1) teljesitési hatarid6ét hatiroz meg.
Amennyiben a Megrendel6 az igénybejelentést 4j teljesitési hataridé meghatarozasa nélkil fogadja
el, ugy a Vallalkoz6 részére az adott részteljesités tekintetében el6irt hataridé az akadalyoztatas



10.3.

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

10.3.5.

10.3.0.

10.3.7.

id6tartamaval meghosszabbodik. Felek jelen pontban foglaltakat a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a)
pontja szerint korilménynek tekintik.

Teljesitésigazolas

A Vaillalkozé teljesitésének igazolasat az egyes Fizetési Mérféldkovekhez tartozé feladatok
maradéktalan  teljesitése esetén jogosult kérni a Megrendel6tdl (a  tovabbiakban:
,» Ieljesitésigazolas™). Az egyes Fizetési Mérfoldkvekhez tartozé feladatok szerzédésszert
teljesitése - és a jelen Szerz6désben meghatarozott egyéb feltételek teljesitése - esetén a Vallalkozd
jogosultta valik részszamlajanak, illetve végszamlajanak benyujtasara.

A Szerz6dés az Els6 Fizetési Mérfoldké tekintetében kizardlag abban az esetben mindsiil
maradéktalanul teljesitettnek (részteljesités), ha az alabbi feltételek egylittesen teljestilnek:

a) a Terv fenti Megrendel§ altali jovahagyasa megtortént és a Vallalkozé a Tervvel kapcsolatos
esetleges hibakat kijavitotta;

b) az adott Fizetési Mérfoldko tekintetében Megrendeld kidllitotta a Teljesitésigazolast

A Szerz6dés a Masodik, Harmadik, Negyedik, Otédik, Hatodik Fizetési Mérfoldké
tekintetében kizardlag abban az esetben mindsil maradéktalanul teljesitettnek, ha az alabbi
feltételek egytittesen teljestilnek:

a) ha az adott Fizetési Mérfoldk6hoz tartozé muszaki elérehaladast a Vallalkozo teljesitette
és azt a Megrendel6 elfogadta;

b) az adott Fizetési Mérfoldké tekintetében Megrendeld kiallitotta a Teljesitésigazolast

A Szerz6dés a Hetedik Fizetési Mérfoldkd tekintetében kizardlag abban az esetben minésiil
maradéktalanul teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egytittesen teljestilnek:

a) az atadas-atvétel sikeres lezarasat a muszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv aldirdsaval a
Megrendel6 igazolta;

b) a Vallalkoz6 az esetleges hiany- és hibalistiban meghatarozott hataridén belil a
Beruhazas valamennyi, az alapfunkciéjanak megfelel6 rendeltetésszeri és biztonsagos
haszndlatait nem akadalyoz6 hibajat kijavitotta és hidnyossagat poétolta, amelyet a
Megrendelé elfogadott;

o) a Megrendel6 az adott Fizetési Mérfoldké tekintetében kiallitotta a Teljesitésigazolast.

A Vallalkoz6 az egyes Fizetési Mérfoldkévekhez kapcsolédd teljesitési szakaszban elvégzendd
munkadlatok elvégzését kévetSen jovahagyas végett atad a Megrendelének egy Teljesitésigazolas-
tervezetet, az Gsszes sziikséges alaitimaszté dokumentummal egyiitt.

A Megrendel6 a Vallalkozé altal elkészitett és atadott Teljesitésigazolas-tervezet ellendrzésével -
kizarélag a tényleges el6rehaladasnak és az elkészilt munkarészeknek megfelel6en - allapitja meg
az adott Fizetési Mérfoldké teljesitésekor kifizetends Gsszeget.

A Megrendel6 az adott Fizetési MérfoldkShoz tartozo Vallalkozoi teljesités elismerésérdl vagy az
elismerés megtagadasardl legkésébb a Teljesitésigazolas Vallalkoz6 altal atadott tervezetének
kézhezvételétdl szamitott 15 (tizendt) napon belil irasban koételes nyilatkozni a szabalyszertien
alairt Teljesitésigazolas kiallitasaval, vagy annak megtagadasaval, a Kbt. 135. § (1)-(2)
bekezdésének megfelelen. A Teljesitésigazolas kiallitasat az épitési napléban is rogziteni kell.
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10.3.8.

10.3.9.

11.

11.1.

11.1.1.

11.1.2.

A Megrendel6 a nem vitatott tételekre vonatkozoan a Teljesitésigazolast kiallitja, és a Vallalkozé
erre vonatkozé szamldja alapjan a 11.4 pontban foglaltak figyelembevételével a vallalkozéi dijat
megfizeti.

Amennyiben a Felek kozott valamely Teljesitésigazolassal kapcsolatosan vita meril fel, a vita
eldontéséig a Vallalkozo részérdl a jelen Szerz6dés szerinti munkavégzés — a Felek eltérd {rasbeli
megallapodasanak hidnyaban- nem sziinetelhet.

VALLALKOZOI DiJ ES ANNAK MEGFIZETESE

Altalanos rendelkezések

A jelen Szerzédésben meghatirozott feladatok maradéktalan teljesitéséért a Vallalkozot
vallalkozéi dij jogcimen vallalkozéi dij illeti meg, amelynek nettd 6sszege [...],- Ft (azaz |...]
forint) (a tovabbiakban: ,,Vallalkozaéi Dij”), amely az aldbbi 6sszegekbdl all:

a) Netté tervezési dij: nett6 |[...] forint

b) Kivitelezésre jut6 nett6 vallalkozoéi dij: [[...] forint.

Megrendelé tajékoztatja a Vallalkozét, hogy a Vallalkozéi Dij pénziigyi fedezetével, tAmogatasi
szerzGdés alapjan rendelkezik, figyelemmel a Szerz8dés hatalyba 1éptet6 rendelkezésére is. Felek

rogzitik, hogy a Szerz6dés fedezete 80 szazalékban Eurdpai Unids forrasbol, mig 20 (husz)
szazalékban 6nerébdl all rendelkezésre.

A fentiek alapjan az Eurépai Unids forrasbol rendelkezésre allo Osszeg: |...]
Oner6bdl rendelkezésre all6 6sszeg: |-

Felek rogzitik, hogy a Beruhdzis a KEHOP-5.2.12 azonosité szamd az ,Allami tulajdonsi
sportlétesitmények energetikai fejlesztése” targyt projektben keril elszamolasra.

A finanszirozas tipusa: utéfinanszirozas.
A timogatas intenzitasa: 80 %o

A Vallalkozot szerz6désszerl teljesitése esetén az egyes Fizetési Mérfoldkévekhez kapcsolédoan
az alabbi 6sszegek illetik meg:

a) az Bls6 Fizetési Mérfoldké megvaldsulasa esetén a nett6 tervezési dij 100 (szaz) szazaléka,
azaz: netto [...] forint.

b) a Masodik Fizetési Mérféldk6é megvalésulasa esetén a kivitelezésre jutd nettéd vallalkozoi dij
10 (tiz) szazaléka azaz: netto [...] forint.

o) a Harmadik Fizetési Mérfoldk6é megvaldsulasa esetén a kivitelezésre jutéd nettd vallalkozoi
dij 20 (hisz) szazaléka azaz: nettd [...] forint

d) a Negyedik Fizetési Mérfoldké megvaldsulasa esetén a kivitelezésre juté netté vallalkozoi
dij 20 (hisz) szazaléka azaz: nett6 [...] forint

e) az Otodik Fizetési Mérfoldké megvalosulasa esetén a kivitelezésre jutd nett6 vallalkozéi dfj
20 (htsz) szazaléka azaz: nett6 |...] forint

f) a Hatodik Fizetési Mérfoldké megvalosulasa esetén a kivitelezésre jutéd netté vallalkozoi dij
20 (htsz) szazaléka azaz: netto |...] forint
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11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

11.1.7.

11.2.

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

11.2.0.

o) a Hetedik Fizetési Mérfoldké megvaldsulasa esetén a kivitelezésre jutd vallalkozoi dij 10
(tiz) szazaléka azaz: netto |[...] forint

A Vallalkozo6i Dij a Vallalkoz6 Ajanlata alapjan fizetendd, elére elfogadott és nem valtoztathato,
fix Osszegl atalanydij, amely magaban foglalja a Vallalkoz6 altal a jelen Szerzédés alapjan
teljesitend6 valamennyi feladat ellenértékét, ide értve a Vallalkoz6 altal elvégzett tobbletmunkak
koltségét. Erre tekintettel a Vallalkozé a jelen Szerz&dés szerinti feladatok elvégzéséért - a
Szerz6dés ellentétes rendelkezése hidnyaban - a Vallalkozéi Dij Gsszegén feliil semmilyen
jogcimen nem érvényesithet tObbletkoltséget, amely vonatkozik az inflaciobdl eredd
arvaltoztatasokra is.

Megrendelé netté 45.000.000 forint elSleget (a tovabbiakban: Eléleg) biztosit a Vallalkozo
részére.

Villalkozé az El6leget el6legbekérd okirattal igényelheti a Megrendel6tél.

A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznalt El6leg esetén a Vallalkoz6 kételes a folydsitott
ElSleg Osszegét részben vagy egészben — az Elbleg folyositasatdl szamitott, a Ptk. szerinti,
szerz6d6 hatdsagnak nem mindsilé vallalkozassal kotott szerzédésére iranyadd késedelmi
kamattal egytitt — visszafizetni. A kamatszamitas kezd6 napja az ElSleg folyositasanak napja.

Az El6leg ketté egyenlé részletben a Hatodik Mérfoldk6hoz tartd részszamlaban, illetve a
Végszamlaban kertl elszamolasra.

A pétmunka elszamolasa

A Villalkoz6i Dijon felil a Vallalkozé jogosult elszamolni a Vallalkozé altal kételezben
elvégzend6 azon munkakat, amelyek a Kozbeszerzési Dokumentacidban meghatarozott
paramétereken  tulmutaté  tartalom megvaldsitdsahoz  sziikségesek  (a  tovabbiakban:
,2Potmunka”). Pétmunka kizarolag a kivitelezéshez kapcsoléddan szamolhato el.

Amennyiben a Vallalkozé értesitését kovetGen a Megrendelé megallapitja, hogy a Vallalkozé
olyan muszaki tartalmat valdésit meg, amely Pétmunkanak mindstl, tgy annak ellenértéke
kizarélag fedezetemelés utjan a Kbt. 141.§-a rendelkezéseinek megfelelGen.

Megrendel6 tartalékkeretet nem biztosit.

A Pétmunka teljesitése kizardlag akkor kezdédhet el, ha a megvalésitandé muszaki tartalmat a
Megrendelé Potmunkanak mindsitse, és irasban megrendelje, valamint, hogy a Pétmunka
ellenértéke a jelen Szerz6dés és Kbt. rendelkezéseivel 6sszhangban megfeleléen meghatarozasra
kertlt.

Pétmunkanak a Felek az olyan miszakilag szitkséges munkat tekintik, amely a tervekben és/vagy
a koltségvetésben nem szerepelt és azokbdl nem is kévetkezett, valamint a vallalkozé ajanlataban
sem szerepelt. Kizarélag olyan pétmunka megrendelésére és elszamolasara van lehet6ség, amely a
kivitelezéshez feltétlentl szitkséges, tervmodositas vagy miszaki okok miatt valt szlikségessé,
Osszhangban a Kbt. 141. §-ban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre nem allnak
rendelkezésre szerzédésszerl potmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem keriilnek
kifizetésre, ideértve a jogalap nélkili gazdagodast is.

A pétmunkak szitkségességét a Vallalkozé az épitési naploban kételes jelezni, és azt a Vallalkozo
a megrendeléi muszaki ellendrrel folytatott kooperacids targyalasokon egyezteti, azok miszaki
tartalmanak egyeztetését kovetben Vallalkozé a pétmunka koltségvetését haladéktalanul
kidolgozza. A Vallalkozé altal benyujtott poétmunka koltségvetést a Megrendeld épitési miszaki
ellenére véleményezi elsé korben, és ennek megallapitasait a Vallalkozoval egyezteti. Amennyiben
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11.3.

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

11.3.5.

11.3.0.

a megrendelSi épitési miszaki ellenér és a Vallalkozd egyezségre jutnak a pétmunkak munkak
muszaki tartalmdban és koltségvetésében, gy ezt a muiszaki tartalmat és koltségvetést a
Villalkoz6é és a megrendel6i épitési muszaki ellendr kozdsen, irdsban felterjesztik a
Megrendelének jovahagyasra. Jovahagyasi joggal kizardlag a Megrendel6 szervezetének elsé
szamu vezetSje rendelkezik, kizardlag az 6 jovahagyasa esetén keriilhet sor a pdétmunka
ellenértékének megtéritésére. A poétmunka miszaki tartalmat és dijat tartalmaz6 {rasbeli
dokumentumot a Felek a pétmunka Megrendelé altali irasbeli jévahagyasat kévetSen a jelen
szerzG6déshez, mint a szerzGdés elvalaszthatatlan részét képezd mellékletet csatoljak. A
potmunkakat — hasonléan a szerz6dés szerint elvégzendS kivitelezési munkakhoz - az
épitSiparban szokdsos standardoknak, és a vonatkozé magyar és/vagy eurdpai unids
szabvanyoknak, miiszaki el6irasoknak megfelel6en, az elérhet6 legmagasabb mindségben kell
teljesitent.

Szamlazas

A Viallalkozéi Dijra a Vallalkozé a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdések alapjan, a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelGen és a szamvitelrdl sz6l6 2000. évi C. térvény 167. §
(3) bekezdésében foglaltak alapjan, cégszertien alairt szamla ellenében jogosult. Felek rogzitik,
hogy alvallalkoz6 igénybevétele esetében a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A§-at kell
alkalmazni.

A Villalkoz6 az egyes Fizetési Mérfoldkévekhez kapcesolodéan a  Teljesitésigazolasban
meghatirozott sszegrél jogosult szamlajat kiallitani a Megrendel6 nevére, azzal, hogy a szamla
kiallitaisainak minden esetben feltétele az adott Fizetési Mérfoldk6hoz kapesolodo
Teljesitésigazolas Megrendel6 altali kiallitasa.

A megfelel6 Teljesitésigazolassal ald nem tamasztott szamlat a Megrendel6 nem fogadja be.
Amennyiben a Megrendelének benyujtott szamla formai szempontb6l nem megtelel6 vagy
tartalmilag ellentmond a vonatkozé Teljesitésigazolasnak, a Megrendel6 a szamlat a
kézhezvételtdl szamitott 15 (tizendt) napon belil kifogasolhatja. A szamla kifogasoldsa csak
irasban torténhet.

A Villalkoz6 altal a Megrendelé nevére kidllitott valamennyi szamlanak formai és tartalmi
szempontbdl maradéktalanul meg kell felelnie az alkalmazandé jogszabalyoknak, illetve a jelen
Szerz6dés rendelkezéseinek. A Vallalkozé minden szamlat egy eredeti és egy masolati példanyban
koteles benyujtani.

A Villalkoz6 altal benyujtott szamla mellékleteként csatolni kell az esetlegesen bevont
alvallalkozokrdl kiallitott nyilatkozatot, mely nyilatkozatban szerepelnie kell: alvallalkozé neve,
székhely cime, ad6szama, alvallalkozét megillet vallalkozoi dij Gsszege.

A 322/2015.(X.30.) kormanyrendelet 32/A § f) pontjaban eldirt, az alvallalkozéi dijrész dtutalasat
igazolandbéan az alabbi dokumentumok benyujtasa sziikséges az alvallalkozok szamlainak
kifizetésének igazolasara:

*  alvallalkozdi szamlak hitelesitett masolati példanya;

*  banki terhelési értesité hitelesitett masolati példanya (az online bank alkalmazasbdl
nyomtatott tranzakciés naplo és bizonylat nem elfogadhato);

* amennyiben megrendel6i szolgaltataisok kompenzalasa torténik, errdl szold jegyzokonyv,
kompenzalasra keriilt szamla hitelesitett masolata.

* amennyiben garancialis visszatartas torténik, és ez a szamlan nem keriil egyértelmien
feltiintetésre, dokumentum annak alvallalkozé altali elismerésérdl (nyilatkozat, szerzédés,
teljesitésigazolas, stb.)
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*  a korbetartozasok elkeriilése érdekében nyilatkozat arrdl, hogy a Villalkozé a hivatkozott
322/2015. (X.30.) kormanyrendeletben foglaltakat maga is elvégezte, az alvéllalkozdi
teljesitések kifizetései el6tt a jogszabalyban foglaltakat - teljes bevont alvallalkozéi szintig -
ellenérizte.

Fenti dokumentumokat papir alapon, a masolatokat ,,eredetivel egyezé hiteles masolat” széveggel
ellatott masolatként, alairva, bélyegzdvel ellatva sziitkséges benyujtani.

11.4.  Fizetési hatarid§, késedelmi kamat

11.4.1. A jelen Szerz6dés az Art. 36/A. §-dnak hatilya ala tartozik. Erre tekintettel a Vallalkozo
tudomasul veszi, hogy a Megrendel$ a szamldjat kizarolag az Art. 36/A. §-aban foglalt feltételek
Villalkozé altali teljesitése esetén jogosult kifizetni. A kifizetésre alkalmazni kell a Kbt. 135. § (1)-
(3), (5)-(6) bekezdéseit, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseit, tovabba a 322/2015. (X. 30.)
Korm.rendelet 32/A §-aiban foglalt szabalyokat is. A kifizetésre iranyad6 a 272/2014. (IX.5.)
Korm. rendelet is.

11.4.2. A Megrendel6 a Vallalkozé jelen 11. fejezet szerint kiallitott és benyujtott szamldjat a szamla
kézhezvételétSl szamitott 30 (harminc) napon belil, elSleg igénylése esetén a 11. fejezetnek
megfeleléen kiallitott elSlegbekéré alapjan, a Vallalkozé [*]-nél vezetett [¥] szamu szamldjara
torténd atutaldssal egyenliti ki. Az elSleg 6sszegét a Megrendels legkésGbb a munkatertlet
atadasatol szamitott 15 napon belil fizeti meg, de az El6leg el6bb is kifizethetd.

11.4.3. A jelen Szerz6déssel kapcsolatos valamennyi késedelmes fizetés esetére a Felek a Ptk. szerinti,
szerz6d6 hatésagnak nem mindsilé vallalkozassal kotott szerzédésére iranyadd késedelmi
kamatot kétnek ki.

11.5. A Kbt. szerinti fizetési feltételek és atlathat6sagi kotelezettségek

11.5.1. Megrendelé régziti, hogy a Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerintl feltételeknek nem megfelels tarsasag tekintetében mertlnek fel, és amelyek a Vallalkozo
adokoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak. A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy
a Szerz6dés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel$ szamara
megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrél a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti. A kulfoldi adéilletségti Vallalkozo kételes a szerz6déshez arra vonatkozé
meghatalmazast csatolni, hogy az illet6sége szerinti adohatsagtél a magyar adohatdsag
kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

11.5.2. A Megrendel6 - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz&déssel érintett
feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — azonnali hatallyal felmondja a szerz&dést, ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés £) pont £5) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés £) pont £4) alpontjaban meghatirozott feltétel.

11.5.3 A Megrendel6 a szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstél
elallhat, ha:
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12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

13.1.

a) feltétlentl szitkséges a szerz6dés olyan lényeges modositisa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 4j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Villalkozé
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak; vagy

¢ az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6é Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az BEurépai Unié jogabdl eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

d) haa késedelmi kétbér mértéke eléri a maximumot

A Megrendel$ koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elallni,
ha a szerzédés megkotését koévetben jut tudomasara, hogy a Villalkozo tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

SZAKMAI FELELOSSEG BIZTOSITAS

A Vallalkoz6 kételes sajat koltségén, az a Megrendel6vel elGzetesen egyeztetett tartalommal az
Epitési Munkdkra vonatkozoan ,,all risk” szakmai felelGsségbiztositast (épitésbiztositas) kotni és
folyamatosan fenntartani.

A Villalkoz6 a jelen 12. fejezetnek megfelels, altala kotott épitésbiztositas kotvényét legkésSbb a
jelen Szerz6dés hatalyba 1épésétdl szamitott 5 (6t) munkanapon beliil kételes atadni a Megrendeld
részére. Ennek elmaradasa Vallalkozéi késedelemnek mindsiil.

A Vallalkozo a jelen 12. fejezetnek megfelelé épitésbiztositast koteles a Jotallasi Id6szak végéig
folyamatosan fenntartani. A biztositds megujitasa, valamint a Megrendelé erre vonatkozo
értesitése esetén a Vallalkozé koteles az érvényes biztositasi kotvényét 5 (6t) munkanapon belil
bemutatni a Megrendelének.

A Villalkozénak legaldbb 100.000.000 Ft/év értékd limittel és 10.000.000 Ft/karesemény
Osszegl, harmadik személy részére okozott karra vonatkozo, sajat névre szolo épitési ,,all risk”
tipust biztositassal kell rendelkeznie. A nyertes ajanlattevé koteles megtériteni minden olyan
kovetelést, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az
ezekre visszavezethetd vagyoni és nem vagyoni karok kévetkeztében jelentkeznek.

BIZTOSITEKOK

A Vallalkoz6 koteles a sajat koltségén biztositékot nyujtani a Megrendel$ részére a Vallalkozo
hibas teljesitésébdl eredd igények (Teljesitési Biztositék és Jolteljesitési Biztositék a tovabbiakban:
»Biztositék™). A Vallalkoz6 a Biztositékot sajat valasztasa szerint teljesitheti barmelyik alabbi
formaban, azzal, hogy a Vallalkozé az egyik biztositéki formardl a masikra Aattérhet, a
Biztositéknak azonban a szerz&dés hatalya alatt folyamatosan rendelkezésre kell allnia. A
Biztositékok tekintetében a Vallalkozot feltdltési kotelezettség nem terheli.

A Biztositék nyujthato:

13.1.1. 6vadékként az eléirt pénzdsszegnek a MegrendelS ooooiiiiiia... vezetett [.....] szamua
forint szamldjara torténd befizetésével/atutaldsaval, vagy
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.1.2. pénzigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy készfizeté kezesség

biztositasaval
13.1.3. biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazé -
kotelezvénnyel

A Teljesitési Biztositék Jolteljesitési Biztositék Gsszege a SzerzGdés szerinti, és AFA nélkiil
szamitott ellenszolgaltatds, azaz a Vallalkozéi Dij 5 %-a (azaz 6t szazaléka). A Teljesitési
Biztositékot a Szerzédés hatalyba 1épésétSl szamitott legkésGbb 8 naptari napon beliil, mig a
Jolteljesitési Biztositékot a Jotallasi IdGszak kezdd napjan atadni a Vallalkozé a Megrendel6
részére.

Amennyiben a Villalkozé a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia,
kezesség vagy kotelezvény nyujtasaval biztositja, Ggy a Biztositéknak meg kell felelnie az aldbbi
feltételeknek:

a) a Megrendel6, mint kedvezményezett részére sz0l,

b) a Biztositékbol szarmazé igények - a Bank el6zetes hozzijarulasa nélkil - nem
engedményezhetSk és nem atruhdzhatok,

¢) a Biztositékot kiallité hitelintézet vagy biztositd tarsasig Magyarorszag terlletén pénzigyi
szolgaltatas nyujtasara jogosult,

d) tartalmazza a Kkidllité visszavonhatatlan ¢és feltétel nélkuli kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali elsé felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,

A Biztositékot kiallité6 — ide nem értve a biztositasi szerz6dés alapjan vallalt kézfizet kezesség
esetét - nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Vallalkozot az alapjogviszony alapjan
megilleté barmilyen kifogasolas érvényesitésére, tovabba lemond a szolgaltatas visszautasitasara,
visszatartasira, annak vitatasara vagy beszamitasira vonatkoz6 valamennyi jogardl, tovabba arrél
is, hogy a Villalkozénak a Szerz6désbdl vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybodl eredd,
a Megrendelével szembeni koveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallit6 a biztositék
érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kotheti semmilyen olyan
formai kévetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési jogat kotlatozza, ide nem értve a
Biztositék lehivasara vonatkozo szabalyszerd alairas igazolasara vonatkozo kovetelményeket.

Amennyiben a Biztositékot a Vallalkozé biztositasi szerz6dés alapjan vallalt kézfizets kezesség
alapjan nyujtja, gy annak tartalma a jelen Szerz6dés szabalyaitdl eltérhet, de nem térhet a Ptk.
szabalyaitdl és nem veszélyeztetheti a Megrendeld Biztositék lehivasahoz fz6d6 érdekét.

A Teljesitési Biztositék kedvezményezettjének sajat hataskorében joga van a Teljesitési Biztositék
felhasznaldsara, amennyiben a Vallalkoz6 nem, vagy nem szerzédésszerten teljesit.

A Jolteljesitési Biztositék kedvezményezettjének sajat hatiaskorében joga van a Biztositék
felhasznaldsara, amennyiben a Vallalkoz6 hibasan, hidnyosan teljesit, vagy valamely jétallasi vagy
kellékszavatossagi kotelezettségének nem tesz eleget.

A Vallalkoz6t - kivéve ha jelen Szerz6dés masként rendelkezik - a Biztositék érvényesitése elStt
legalabb 5 (6t) munkanappal kordbban értesiteni kell arrél, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak
venni.

A kedvezményezett a Biztositékot - kivéve ha jelen Szerz6dés masként rendelkezik - csak a

kovetelésének megfelel6 Osszeg erejéig veheti igénybe. A Vallalkozonak a Biztositékra
vonatkozoéan feltdltési kbtelezettsége nincs.
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13.10.

13.11.

13.12.

13.13.

13.14.

14.

14.1.

14.2.

A Biztositék nyujtiasa nem kotlatozza a Villalkozé kotelezettségeit a Biztositék Osszegére vagy
id6tartamara, ugyanakkor a Biztositék vonatkozasiaban a Viallalkozonak feltdltési kotelezettsége
nincs.

A Teljesitési Biztositék hatalyanak a szerz6dés hatalya alatt folyamatosan fenn kell allnia az utolsé
(rész)teljesitésre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasaig, abban az esetben is, ha a vallalkozo
késedelembe esik, vagy a teljesitési hataridGket médositjak.

A Jolteljesitési Biztositéknak folyamatosan fenn kell allnia a Jotallasi IdSszak lejartat kévets 30.
(harmincadik) napig, abban az esetben is, ha a Jotallasi 1d6szak a jogszabaly alapjan 4jbdl indul
vagy nyugvassal meghosszabbodik. A Megrendels, illetve a Biztositék kedvezményezettje a
Jotallasi Id6szak lejartat kévetd 30. (harmincadik) napot kdvetSen 5 (6t) napon belil a Biztositék
okiratot visszaszolgaltatja. Ha a Villalkozé teljesitésével kapcsolatban valamely harmadik
személynek barmilyen jogcimi kovetelése all fenn a Biztositék kedvezményezettjével szemben, a
Vallalkozé addig nem kaphatja vissza a Biztositékot, amig megfelelé biztositékot nem nyujt a
Biztositék kedvezményezettje részére, amely biztositja, hogy amennyiben a koveteléshez
kapcsolododan a Biztositék kedvezményezettjének indokolt fizetési kotelezettsége keletkezik, azt a
Villalkoz6 megtériti.

A Megrendeld, illetve a Biztositék kedvezményezettje a Biztositék igénybevételével jogalap nélkiil
nem gazdagodhat. A jogosulatlanul igénybe vett biztositéki Gsszeget a Ptk. szerinti, szerz6d6
hatésagnak szerz6d6 hatésagnak nem mindsilsé vallalkozassal kotott szerzGdésére iranyadd
késedelmi kamat terheli.

Felek rogzitik, hogy a Jotallasi 1d&szak alatt a Beruhazas tekintetében 12 havonta uté -
felilvizsgalati eljarast tartanak, amelyet a MegrendelS készit elé. Az utd-feliilvizsgalati eljarasra a
Megrendelé meghivja a Vallalkozé képvisel6it is. Az utd-feliilvizsgalatra a miszaki atadas-atvételi
eljaras szabalyait kell alkalmazni azzal, hogy az uté-felilvizsgalat alkalmaval a korabban
keletkezett hiba is bejelenthets, amelyet hatarid6ben bejelentettnek kell tekinteni. Felek rogzitik,
hogy a Biztositék a Jotallasi Id8szak alatti sikeres uto-feliilvizsgalati eljarasok (hibamentes
jegyz6konyv) eredményeképpen évente 1-1 %o-kal csékkentheté a Jotallasi Idészak lejartaig,
azonban a Jotallasi IdSszak utolsé évében legalabb 1 % Gsszegben a Jolteljesitési Biztositéknak
fenn kell 4llnia.

SZERZODESSZEGES ES A SZERZODES MEGSZUNESE

Amennyiben a Villalkozé nem vagy nem szerzédésszerden teljesiti a Vallalkozét a SzerzEdés
alapjan terhel6 barmely kotelezettséget, ugy a MegrendelS irasbeli értesitésében felhivhatja a
Vallalkozét, hogy a Megrendel6 altal a kértilmények figyelembevételével meghatarozott ésszerd,
pothataridén belill orvosolja a szerz6désszegését. Az ésszerd hataridé felsé hatara tizemelést gatld
hiba esetében 10 (tiz) naptari nap, mig tizemelést nem gatlé hiba esetében 30 (harminc) naptari
nap.

Amennyiben Vallalkozé a poéthataridén beliil nem orvosolja a szerzédésszegését, gy a
Megrendel6 jogosultta valik a Szerzédést azonnali hatallyal felmondani.

A Megrendelé sulyos szerz6désszegésre valé hivatkozassal azonnali hatalyd felmondassal
megszlntetheti a Szerz6dést - a Szerz6dés egyéb részeiben foglaltakon tdl - az alabbi esetekben is:

a) ha a Vallalkoz6 a Megrendel$ irasbeli felszolitasara, a Megrendel$ altal kifogasolt vagy
hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott hataridén belil, vagy
ismételten szerzGdésszegést kovet el;

b) haa Villalkoz6 fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ald kertl, illetve az
illetékes bir6sag elrendeli a kényszertorlését;
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

¢) ha a Villalkozé felel6sségbiztositisa a Szerz6dés hatalya alatt megszinik, vagy az eldirt
mérték, vagy terjedelem ald csékken;

d) a Vallalkozo, alvillalkozdja a Megrendeld és/vagy a miszaki ellendr jévihagyasa hidnydban
végez a Szerz6dés szerint megrendelSi dontési jogkorbe tartozo feladatokat,

¢) a Villalkozé nem a Szerzédésben foglalt hatiridében tesz eleget a Megrendel$ és/vagy a
muszaki ellenér felé értesitési kotelezettségének, vagy &, illetSleg alvallalkozdja vagy
kozremikoddje barmely moédon akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendel6
ellen6rzési jogainak gyakorlasat;

f)  a Villalkoz6 nem a jogszabalyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz eleget az épitési
naplé vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;

@) a késedelmi kotbér, vagy a hibas teljesités esetére kikotott késedelmi kétbér mértéke eléri a
Szerz6dés szerinti maximumot;

h) ha a szerz6dés megkotését kovetben jut a Megrendel6 tudomadsara, hogy a Vaillalkozé
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kézbeszerzési eljarasbol;

i) a Szerzédés ellehetetlenil olyan okbdl, amelyért a Vallalkozo felel6s vagy az érdekkorébe
esik.

A Vallalkozé azonnali hatalyu felmondassal megsziintetheti a Szerz6dést az alabbi esetekben:

a) teljesitési (pot)hataridé Megrendel6nek felréhaté okbdl térténd be nem tartasa,

b) ha a Megrendel6 a Vallalkozé altal a hatilyos jogszabalyokban és a Szerzédésben
meghatarozott tartalmi, formai és idSbeni kévetelményeknek megfelel6en kiallitott szamla
alapjan a Vallalkozéi dij megfizetésével tObb mint 15 (tizendt) napos késedelembe esik,
feltéve, hogy a Villalkozé a Megrendel6t a teljesitésre irasban felszélitotta 15 napos
péthataridS biztositasa mellett, vagy ha a Megrendelé a Vallalkoz6 tevékenységének az
elvégzését lehetetlenné teszi, akadalyozza.

A Szerzédésben meghatarozott felmondasi ok bekOvetkezése esetén, tovabba a Vallalkozo
barmely egyéb szerz6désszegése esetén a Megrendelé jogosult a Vallalkozé részére kildott
értesitéssel a Szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani. A Vallalkozénak kiildétt értesitésben meg
kell jel6lni az azonnali hatalyd felmondds tényét és okat. A Szerz6dés Megrendel6 altali azonnali
hatalyu felmondasa esetén a Vallalkoz6 koételes a Szerz6dés szerinti tevékenységét az értesités
kézhezvételét kovetGen azonnali hatallyal megsziintetni. A Szerz6dés az azonnali hatalya
felmondasrol sz616 értesités Vallalkoz6 altali kézhezvételének napjan megszinik.

A Szerz6dés Megrendel6 altali azonnali hatalya felmondas esetén a Felek kozétt elszamolasi
kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendel6 koteles a Vallalkozonak a Vallalkozoi
Dij elvégzett Vallalkozéi feladatokkal ardnyos részét megtizetni. A Felek k6zott a Megrendel6
altali azonnali hatalyu felmondas id6pontjat megel6z6en el nem szamolt Vallalkozoi teljesitések
kozil kizardlag azok keriilhetnek a Vallalkozé részére kifizetésre, amelyek szerzGdésszerl
teljesitését a Megrendel6 az altala kidllitott Teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben az azonnali hatdlyu felmondasra okot adé kortlmény beallta esetén a Megrendeld
megitélése szerint az addig teljesitett Epitési Munkak 6nmagukban nem hasznalhatéak, vagy a
Beruhazas folytatasara nem vagy csak jelentés tébbletraforditassal alkalmasak, a Megrendel$ az
azonnali hatalyd felmondas helyett donthet az elalldis mellett, amely a Szerz6dést a megkotésének
id6pontjara visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Vallalkozé kételes sajat koltségén az
addigi munkarészek elbontasara, elszallitasara, ¢és az addig kifizetett Vallalkozéi Dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyu felmondasra vonatkozo6 szabalyokat az elalldsra
is alkalmazni kell.

A Szerzédés Megrendeld dltali azonnali hatalya felmondasa/eldlldsa esetén a Villalkozd koteles

megtériteni a Megrendel6nek a Szerz6dés 1d6 el6tti megszinésébdl eredd, és mas uton meg nem
térilt, hitelt érdeml6en igazolt teljes karat.
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14.8.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

16.

16.1.

A jelen 14. pontban szabalyozott esetek barmelyikének bekévetkezése esetén a Szerz&dés
meghitsultnak tekintend$ és a Megrendel6 jogosult - a teljesitési biztositékbol - a meghitsulasi
kotbér Gsszegét érvényesiteni.

KESEDELMI ES MEGHIUSULASI KOTBER, KARTERITES

Amennyiben a Villalkozé a jelen Szerz6dés szerinti teljesitési hataridéket olyan okbol, amelyért
felelés, elmulasztja, Ggy a Megrendel$ jogosult a Vallalkozéval szemben késedelmi kotbért (a
tovabbiakban: , Késedelmi Ko6tbér”) érvényesiteni. A késedelmes teljesités esetén fizetendd
Késedelmi Kotbér mértéke 200.000 forint minden késedelemmel érintett naptari napra. 30 naptari
napos késedelem esetében az ajanlatkéré a szerzédést azonnali hatillyal felmondhatja. Felek
r6gzitik, hogy kizarélag az Els6, a Negyedik és a Hetedik Mérféldk6hoz kapesolédd részhataridd
mindsil a késedelem szempontjabdl kétbérterhesnek.

A Késedelmi Kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejileg esedékes. A Késedelmi Kotbér
jelen Szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a jelen Szerzédés keretében
vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem
mentesiti tovabba a Vallalkoz6t a Megrendelonek a Vallalkoz6 késedelmébdl ereds, a megfizetett
Késedelmi Kotbért meghaladé mértékii igazolt karanak - igy kiiléndsen a teljesitési hataridé
meghosszabboddsabél add6do  tébbletkamatok, esetleges tObbletkdltségek - megtéritésére
vonatkoz6 kotelezettsége alol. A MegrendelS szerz6désszegéssel neki okozott kar megtéritését
akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

Abban az esetben, amennyiben az egyes fizetési mérféldkovekre esé teljesités (beruhazas
késziltségi fok vagy tervek szakszerlisége) nem felel meg a szerzédésben és a kozbeszerzési
dokumentacioban meghatarozott minéségi kévetelményeknek, tgy a Vallalkozé hibdsan teljesit.
Ebben az esetben a Megrendel§ ésszerli pothataridé tlzésével felhivhatja a Vallalkozot a
szerzGdésnek és a kozbeszerzési dokumenticioban foglaltaknak megfelel teljesitésre. Ezen
id6szakra a Megrendel6t késedelmi kotbér illeti meg a pothatiridé minden napja utan egészen a
hiba kijavitasanak a napjaig.

A szerz6dés meghiusulasa esetén a Megrendel6 meghitsulasi kotbért (a  tovabbiakban:
sMeghiusulasi Kotbér?) érvényesithet a Vallalkozoval szemben. Meghiusulasnak mindsiil
kilonosen a Vallalkozo felel6sségi kérében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba a Vallalkozo
szerzGdésszegésére alapitott rendkiviili felmondas vagy elallds.

A Meghitsulasi Kotbér alapja a szerzédés szerinti teljes, AFA nélkiil szamitott Vallalkozéi Dfj. A
Meghitsulasi Kotbér mértéke a ktbéralap 30%-a.

A Meghitsulasi Kotbér a szerz6dés meghiusulasaval egyidejlleg valik esedékessé. A Meghitsulasi
Ko6tbér érvényesitése esetén a Vallalkozoval szemben érvényesitett késedelmi kotbér a Vallalkozo
altal fizetend6 Meghiusulasi Kotbér 6sszegét csokkenti, feltéve, hogy a Vallalkozé késedelmi
kotbér teljesitési, kotbér-fizetési kotelezettségének szerzGdésszerlien eleget tett. A Meghitsulasi
Kotbér megtfizetése nem mentesiti a Vallalkozét a Megrendelének a meghitsulasbél eredd, a
Meghitsulasi Kotbért meghaladé mértékd, igazolt karaik megtéritésére vonatkozé kételezettsége
alol.

A MegrendelS el6zetesen tijékoztatta a Vallalkozét az esetleges szerz&désszegésbdl eredd, a
vagyonukban bekovetkezhetd karok, tovabba elmaradt vagyoni elényok lehet&ségérdl, amely
tajékoztatast a Vallalkoz6 tudomasul vesz.

SZERZOI JOGOK

A Megrendel6 tudomasul veszi, hogy a Szerzédés teljesitése soran létrehozandd Tervben
foglaltak, valamint a Terv alapjan kivitelezett Létesitmények a szerz8i jogrol szolé 1999. évi
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

17.

17.1.

LXXVI. t6rvény (a tovabbiakban: ,,Szjt.”’) alapjin szerz6i mivek, amelyek tekintetében a
Villalkozé szerz6i jogokkal rendelkezik.

A Vallalkozo koteles a Szerz6dés teljesitése soran keletkezs minden szerzéi jogi védelem ald esé
mire vonatkozéan a Vallalkozéi Dij ellenében terileti, idébeli, médbeli és mértékbeli korlatozas
nélkiili, kizarélagos felhasznalasi jogot adni a Megrendelének. A felhasznalasi jog keretében a
Megrendelé jogosult kilonésen a miveket masol(tat)ni, tEbbszOrdz(tet)ni, terjeszteni,
atdolgoz(tat)ni, modosita(t)ni, tovabbfejleszte(t)ni, engedélyeztetni, szamitégéppel vagy
elektronikus adathordozoéra masolni, harmadik személy részére a felhasznalasi jogot atruhdzni és
harmadik személy részére tovabbi felhasznalasi jogot adni.

A Megrendel$ a Szerz6dés teljesitése soran keletkez6 minden szerzéi jogi védelem ala esé mire
vonatkoz6 felhasznalasi jogot a Vallalkozéi Dij elvégzett Vallalkozoi teljesitésért fizetendd
részének Megrendel6 altali megfizetésével automatikusan, minden tovabbi jogceselekmény nélkiil
megszerzi.

A Felek megallapodnak, hogy a Szerz6dés teljesitése soran keletkezé minden szerz6i jogi védelem
ald es6 mul felhasznalasanak megkezdésére az adott helyzetben dltaldban elvarhaté idé a
Szerz6dés alairasatol szamitott 5 (6t) év. A Felek megallapodnak tovabba, hogy a Villalkozé a
felhasznaldsi jog kizardlagossagara tekintettel az Szjt. 51. § (1) bekezdése alapjan fennalld
felmondasi jogat a Tervek atadasatdl szamitott 5 (6t) évig nem gyakorolhatja.

Felek r6gzitik, hogy a jelen szerz6dés szerinti beruhazas finanszirozasa tekintetében a fedezetre
vonatkoz6 tamogatasi szerz6dés aldirasa folyamatban van. A Kbt. 135.§ (12) bekezdésében
foglaltakra tekintettel a Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerz6dés hatalyba lépésének feltétele,
hogy a tamogatasi szerz6dés hatalyba 1épjen.

Abban a nem vart esetben, amennyiben a Szerz6dés az alairasat kéveté 90 napon belil a jelen
Szerz6dés szerinti hatalyba 1épési feltételek egylittes teljestilése hidnyaban nem 1ép hatdlyba és a
Megrendelének egyéb forrasbol sem all rendelkezésére a Vallalkozoi dij teljes Gsszege, ugy a
Szerz6dést]l mind a Megrendels, mind a Vallalkozé a Szerzédés az alafrasat kévets 91. naptol
kezd6d6en a masik félhez intézett jognyilatkozataval elallhat. Az elallas a Szerzédést megszinteti,
mely esetben a Felek kotelesek az eredeti allapotot helyreallitani, illetSleg az elallas kévetkeztében
a jelen Szerz8dés, valamint az annak alapjaul szolgalé kozbeszerzési eljaras és eredménye a
Feleket a j6v6ben nem jogositja és nem kotelezi.

Vallalkozé kijelenti, hogy a Szerzédést a jelen fejezetben irt hatdlyba lépési feltételek teljes
ismeretében koti meg és tisztaban van az ezzel kapcsolatos jogkovetkezményekkel. Vallalkozo
kijelenti és tudomdsul veszi, hogy a jelen Szerz&dés hatilyba 1épésének elmaradasaval
Osszefiiggésben Megrendel6vel szemben semmilyen kartéritést, vagy egyéb igényt nem
tamaszthat, az ezzel kapcsolatos perinditasi jogosultsigrol a jelen Szerzédés alafrasaval
kifejezetten lemond.

A Villalkoz6 szavatol azért, hogy a Megrendel§ jogszerzésének id6pontjaban harmadik
személynek nincs olyan joga, amely a Megrendel$ Szerz6désben meghatarozott felhasznalasi jogai
megszerzését és/vagy gyakotlasat akadalyozza, kotlatozza vagy kizétja.

A Megrendel6 a Miszaki Dokumentacié részeként kiadott épitési engedélyezési
tervdokumentacié vonatkozasaban a Kiviteli Tervdokumenticié elkészitéséhez szikséges
mértékd és terjedelmi egyszeri alkalomra sz616, nem atruhazhato, felhasznalasi engedélyt adnak a
Villalkoz6 részére.

IRANYADO JOG ES VITARENDEZES

A Szerz6déste a magyar jog iranyado.
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17.2.

17.3.

18.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

A Felek a Szerz6dés megkotésével és teljesitésével Osszefliggésben esetlegesen felmertld
jogvitaikat megkisérlik békés, targyalasos uton rendezni. A Felek birésaghoz fordulhatnak,
amennyiben a k6zottiik fennalls vitat a vitas kérdésre vonatkozé értesités kézbesitését kovets 30
(harminc) napon belil nem tudjak rendezni. A Felek kijelentik, hogy a Szerz6dés megkotésével és
teljesitésével Osszefliggésben esetlegesen felmerilé jogvitiaik rendezése érdekében mediatori
kézremikodést nem vesznek igénybe.

A Szerz6désbdl eredd vagy azzal kapcsolatban felmerilé valamennyi jogvita esetén a hataskorrel
és illetékességgel rendelkezé magyar birdsag jar el.

VEGYES RENDELKEZESEK

A Vallalkoz6 tudomassal bir arrél, hogy a koltségvetési pénzeszkézok felhasznalasaval
kapcsolatban az Allami Szamvevészék az allami szamvevészékrdl sz616 2011, évi LXVI. torvény
5. §-a, a kormanyzati ellenérzési szerv az allamhaztartasrol szol6 2011. évi CXCV. térvény 63-68.
§-ai alapjan ellen6rzési jogosultsaggal rendelkezik.

A Vallalkozé kételes tdrni, hogy az ellenbrzésre jogosult szervek a Beruhazas megval6sitasaval
kapcsolatos ellenérzési és vizsgalati tevékenységliket zavartalanul folytathassak. A Vallalkozo
koteles tovabbd az elézetesen bejelentett helyszini ellenérzések alkalmaval jelen lenni, a
Szerz6désben vallalt kotelezettségei teljesitéséhez kapcsolédéd iratokat, bizonylatokat, kényveket,
nyilvantartasokat az ellen6rzés soran az ellenérzést végz6 szervezetek barmelyikének kérésére
rendelkezésre bocsatani, az ellenrzéshez sziikséges informaciok, adatok, tények, kértlmények,
egyéb feltételek megismerését biztositani, illetve a sziikséges felvilagositast megadni, valamint az
ellen6rz6 szervekkel az ellenérzés soran egyiittmikodni.

A SzerzG6dés alapjan vagy azzal 6sszefiiggésben tett valamennyi értesités vagy egyéb kozlés irasbeli
format igényel és a Felek 18.4. pontban meghatarozott cimére kildend6. Az értesités kizardlag az
alabbi esetekben tekintendd kézbesitettnek:

a) személyes kézbesités vagy futirszolgalat esetén a cimzettnek, képvisel6jének, vagy

meghatalmazottjanak atvételi igazoldssal / elismervénnyel atadtak,

b)  e-mail Ufin t6rténd kézbesités esetén a cimzett részérdl torténd automatikus vagy kifejezett

visszaigazolas kildésével,

c) telefaxon torténé tovabbitds esetén a sikeres kézbesitésigazolas az alabbi 18.44. pontban

meghatarozott telefax szam vonatkozasiban rendelkezésre all (amennyiben a sikeres
kézbesitésigazolas munkanapokon 16.00 é6rat kévetSen, vagy munkanaptél eltéré napon
keril kidllitasra, ugy a kézbesités a kévetkez6 munkanapon tekintendé megtérténtnek), vagy

d)  ajanlott tértivevényes levél esetén az esetleges tértivevényen feltlintetett idépontban, de

legkésSbb a feladast kovetd 6. (hatodik) munkanapon.

A Felek értesitési cimei:

a) Megrendel6

Kapcsolattarto: [*]
Cim: [*]

E-mail: [*]
Telefon: [*]
Telefax: [*]
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b) [Vallalkozd]

Kapcsolattarto: [*]
Cim: [*]

E-mail: [*]
Telefon: [*]
Telefax: [*]

18.5. A Szerz6dés kizardlag irasban, a Kbt. 141. §-aban foglaltaknak megfeleléen médosithato.

18.6. Hatalyba léptetS rendelkezés: A jelen Szerz6dés el6zményeként lefolytatott kozbeszerzési eljaras
a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapjan indult. (feltételes kbzbeszerzés). Megrendel régziti, hogy a Kbt.
135. § (12) bekezdésében foglaltakra tekintettel a jelen Szerz6dés hatalyba 1épésének feltétele, hogy a
tamogatasi szerz6dés hatalyba 1épjen azaz: a MegrendelS rendelkezzen a megvaldsitashoz sziikséges
anyagi fedezettel. Abban a nem vart esetben, amennyiben a tdmogatasi szerz6dés nem 1ép hatalyba,
ugy a jelen Szerz6dés sem 1ép hatalyba, amellyel Osszefliggésben a Vallalkozé semmilyen anyagi
igényt, vagy kartéritést - ideértve a sérelemdijat is - nem érvényesithet a Megrendel6vel szemben.

18.7. A Szerz6dés mellékletei

A Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képez6 mellékletek:

1. szamu melléklet: K6zbeszerzési miszaki dokumentacié
2. szamu melléklet: Felel6sségbiztositasi kotvény

A Felek a jelen Szerz6dést elolvastak, és kdzos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét,
[*] példanyban j6vahagydlag alairtak.

Kelt: Budapest, 2018. [4]. Kelt: [¥], 2018, [¥]:

Vallalkozé
Megrendel6

Pénziigyi ellenjegyzés:
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